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PATROCINIO, 12 de Fevereiro de 2019.
A

MUNICIPIO DE PATROCINIO

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452
38747-050-PATROCINIO-MG

Tel: 3438391800

At.: LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA
Qutros

Referéncia:
UPA PATROCINIO

Prezado Senhor,
Agradecemos ao convite para participarmos da Cotagéo para o fornecimento e instalagéo de
nossos equipamentos e obra em referéncia.

A seguir apresentamos nossa proposta Técnica/Comercial para sua apreciagao e aprovagao,

Sendo que, desde ja colocamo-nos a vossa inteira disposi¢ao para qualquer esclarecimento
que julguem necessarios.

Atenciosamente,

Coordenador de Vendas
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|- OBJETO DA PROPOSTA:

Venda e instalacdo, no local abaixo indicado, de equipamentos conforme especificagdes técnicas a seguir
discriminadas:

EDIFICIO: UPA PATROCINIO

ENDEREGO DA OBRA: AV Jo&o Alves do Nascimento, 1400 ,

CIDADE DA OBRA: PATROCINIO - MG

CNPJ DA OBRA:

INSCRIQ/:\O ESTADUAL DA OBRA: ISENTO

INSCRICAO MUNICIPAL DA OBRA:

CEl

Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Edificio: UPA PATROCINIO

Endereco: AV Joao Alves do Nascimento, 1400 - PATROCINIO / MG

Grupo 1: SOCIAIS

Subgrupo 1.1:

Quantidade:1

Capacidade:600 kg ou 8 Pessoas

Velocidade Nominal:60 m/min ou 1,00 m/s

NUmero de Paradas:5

NUmero de Entradas:5

Pavimentos:0, 1, 2, 3, 4

Destinagéo:Comercial.

Passageiros.

Percurso total:15,75 m

Dimensdes Basicas da Caixa de Corrida:

Dimensdes Internas:. Largura:1,93 m

. Profundidade:1,65 m

Ultima Altura:3,9 m

Profundidade de Po¢o:1,3 m

Linha:

Frequencedyne: Acionamento em corrente alternada com variagao de voltagem e variagdo de frequéncia
(VV.V.F).

Estratégia de Atendimento:

Automatico Coletivo Seletivo na Subida e Descida.

Cabina:

Amazon: Painéis em chapa de ago inoxidavel escovado.

Dimens6es nominais (LxPxH):1,25 x 1,2 x 2,4 m.

Painéis:Com acabamento em ago inoxidavel escovado.

Piso:Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a) Comprador(a).

Porta de Cabina:

. Tipo:Abertura Central.

. Operador de Porta:Corrente alternada com variagéo de voltagem e variagéo de freqliencia (V.V.V.F.).
Pavimento:

Porta de Pavimento:Dimensdes (LxH):0,80 x 2,10 m.

. Tipo:Abertura Central.

. Acabamento:Em chapa de ago inoxidavel escovado com marco largo.

Sinalizagoes:

Botdes de chamada de cabina, botdes de chamada de pavimento, indicadores de posigao e dire¢do do
elevador na cabina e indicadores de posi¢ao e diregao do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha.
Caracteristicas Gerais do Grupo 1:
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Casa de Maquinas:
Localizada na parte superior da caixa de corrida.
Méaquina sem engrenagem (Gearless) - Tra¢&o direta na polia, Menor nivel de ruido e vibragdo, menor nivel
de manutencéo, Green Machine: N&o utiliza éleo proporcionando maior durabilidade e conforto.
Comando:
Sistema de Controle Logico ThyssenKrupp Elevadores.
Comando em Grupo:TK-52: Controlador para gerenciamento em grupo.
Comando Duplex com duas colunas de botoeiras.
Estacionamento Preferencial:Apos término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento
pré-definido para estacionamento.
Detecgédo de Excesso de Carga:Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.
Eliminador de Chamadas Falsas:Evita que o elevador se desloque sem necessidade.
Digitalizador de Voz:TK-31V - Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina.
Indicador Acoplado no Marcolindicador acoplado ao Marco 0,1,2,3 4.
Indicador de Cabina:TK-99 Plus: Indicador matricial alfanumérico
Subteto New Amazon com LED
Espelho da Cabina:Na metade superior do painel de fundo.
Guarda Corpo:
Guarda corpo ao fundo e nas laterais acabamento inox polido.
Central Telefonica:Sistema de comunicagéo interligando cabina, casa de maquinas (quando houver) e
portaria - viva voz.
Seguranga:Régua de Seguranga Eletronica.
Resgate automatico:

Resgate automatico:
Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando ocorre falta de energia elétrica. Na
auséncia de energia elétrica na rede de alimentacéo, o sistema de resgate executara automaticamente
procedimento seguro que deslocara o elevador até o pavimento mais préximo possibilitando movimento da
cabina através do desbalango da carga. Chegando ao piso mais préximo, o elevador ficara parado de porta
aberta e com a cabina nivelada com o pavimento. A partir dai estara inoperante até o retorno da energia.
O sistema é composto por nobreak, responsavel por alimentar a parte de controle do quadro de comando,
de modo a realizar todo procedimento de resgate de forma integrada, respeitando os algoritmos de
seguranca do elevador.
Apoio de Soleira:
Em concreto sem avango na caixa.
Botoeira de Cabina:Botoeira de Cabina High Protection Inox (antivandélica).
Botoeira acoplada ao Marco.Botoeira acoplada ao Marco.
Dispositivo de Alarme:Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepgéo.

TK-200 INDICADOR DIGITAL COM SINAL SONORO(preto)
TK-200 IND. DIG. SONORO(preto)
Indicador digital matricial, com moldura preta, utilizado sobre a porta do pavimento. Este indicador atende
anorma NBR 313.
Servigo de Bombeiro:Sistema de operagéo em emergéncia, no caso de panico e incéndio.
Autotransformador.
Alimentac&o:Trifasica, 220 volts, Frequéncia 60 hertz.
Tensao de Luz:110 v.
0O funcionamento normal do(s) equipamento(s) é assegurado entre os seguintes limites de tensdo da rede,
medidas na casa de maquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor minimo e 10% como valor
maximo de tens&o nominal.

IPE
IPE
Espessura da Laje: 15
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Casa de maquinas de 1 nivel.
Altura nivel 1: 2
Pavto | Piso a Piso | Pavto. Atendido
4/03,900|Sim
3/1]03,750|Sim
0104,500|Sim
Normas:
Fabricado segundo norma:NM 207, com padréo ISO 9001.
Teto:
Teto:Em aco inoxidavel escovado.
Grupo 2: SOCIAIS
Subgrupo 2.1:
Quantidade:1
Capacidade:600 kg ou 8 Pessoas
Velocidade Nominal:60 m/min ou 1,00 m/s
NUmero de Paradas:5
NUmero de Entradas:5
Pavimentos:0, 1, 2, 3, 4
Destinag&o:Comercial.
Passageiros.
Percurso total:15,75 m
Dimensdes Basicas da Caixa de Corrida:
Dimensdes Internas:. Largura:1,89 m
. Profundidade:1,65 m
Ultima Altura:3,9 m
Profundidade de Pogo:1,3 m
Linha:
Frequencedyne: Acionamento em corrente alternada com variagao de voltagem e variagdo de frequéncia
(VV.V.F).
Estratégia de Atendimento:
Automético Coletivo Seletivo na Subida e Descida.
Cabina:
Amazon: Painéis em chapa de ago inoxidavel escovado.
Dimensdes nominais (LxPxH):1,25x 1,2 x 2,4 m.
Painéis:Com acabamento em ago inoxidavel escovado.
Piso:Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a) Comprador(a).
Porta de Cabina:
. Tipo:Abertura Central.
. Operador de Porta:Corrente alternada com variagéo de voltagem e variagao de freqliencia (V.V.V.F.).
Pavimento:
Porta de Pavimento:Dimensdes (LxH):0,80 x 2,10 m.
. Tipo:Abertura Central.
. Acabamento:Em chapa de ago inoxidavel escovado com marco largo.
Sinalizagbes:
Botdes de chamada de cabina, botdes de chamada de pavimento, indicadores de posicao e diregéo do
elevador na cabina e indicadores de posi¢ao e dire¢cao do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha.
Caracteristicas Gerais do Grupo 2:
Casa de Maquinas:
Localizada na parte superior da caixa de corrida.
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Méquina sem engrenagem (Gearless) - Tragao direta na polia, Menor nivel de ruido e vibragdo, menor nivel
de manutencéo, Green Machine: Nao utiliza 6leo proporcionando maior durabilidade e conforto.
Comando:
Sistema de Controle Légico ThyssenKrupp Elevadores.
Comando em Grupo:TK-52: Controlador para gerenciamento em grupo.
Comando Duplex com duas colunas de botoeiras.
Estacionamento Preferencial:Apds término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento
pré-definido para estacionamento.
Detecgao de Excesso de Carga:Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.
Eliminador de Chamadas Falsas:Evita que o elevador se desloque sem necessidade.
Digitalizador de Voz:TK-31V - Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina.
Indicador Acoplado no Marcolndicador acoplado ao Marco 0,1,2,3,4.
Indicador de Cabina:TK-99 Plus: Indicador matricial alfanumérico
Subteto New Amazon com LED
Espelho da Cabina:Na metade superior do painel de fundo.
Guarda Corpo:
Guarda corpo ao fundo e nas laterais acabamento inox polido.
Central Telefonica:Sistema de comunicagéo interligando cabina, casa de maquinas (quando houver) e
portaria - viva voz.
Seguranga:Régua de Seguranga Eletronica.
Resgate automatico:
Resgate automatico:
Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando ocorre falta de energia elétrica. Na
auséncia de energia elétrica na rede de alimentacéo, o sistema de resgate executara automaticamente
procedimento seguro que deslocara o elevador até o pavimento mais préximo possibilitando movimento da
cabina através do desbalango da carga. Chegando ao piso mais préximo, o elevador ficara parado de porta
aberta e com a cabina nivelada com o pavimento. A partir dai estara inoperante até o retorno da energia.
O sistema é composto por nobreak, responsavel por alimentar a parte de controle do quadro de comando,
de modo a realizar todo procedimento de resgate de forma integrada, respeitando os algoritmos de
seguranga do elevador.
Apoio de Soleira:
Em concreto sem avango na caixa.
Botoeira de Cabina:Botoeira de Cabina High Protection Inox (antivandalica).
Botoeira acoplada ao Marco.Botoeira acoplada ao Marco.
Dispositivo de Alarme:Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepgéo.
TK-200 INDICADOR DIGITAL COM SINAL SONORO(preto)

TK-200 IND. DIG. SONORO(preto)
Indicador digital matricial, com moldura preta, utilizado sobre a porta do pavimento. Este indicador atende
anorma NBR 313.
Servigo de Bombeiro:Sistema de operagédo em emergéncia, no caso de panico e incéndio.
Autotransformador.
Alimentag&o:Trifasica, 220 volts, Frequéncia 60 hertz.
Tenséo de Luz:110 v.
O funcionamento normal do(s) equipamento(s) é assegurado entre os seguintes limites de tens&o da rede,
medidas na casa de maquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor minimo e 10% como valor
méaximo de tens&o nominal.

IPE
IPE
Espessura da Laje: 15
Casa de maquinas de 1 nivel.
Altura nivel 1: 2
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Pavto | Piso a Piso | Pavto. Atendido
4/03,900|Sim
3/1]03,750|Sim
0104,500|Sim
Normas:
Fabricado segundo norma:NM 207, com padréo ISO 9001.
Teto:
Teto:Em aco inoxidavel escovado.
Grupo 3: SOCIAIS
Subgrupo 3.1:
Quantidade:1
Capacidade:450 kg ou 6 Pessoas
Velocidade Nominal:60 m/min ou 1,00 m/s
NUmero de Paradas:5
NUmero de Entradas:5
Pavimentos:0, 1,2, 3,4
Destinacao:Comercial.
Passageiros.
Percurso total:15,75 m
Dimensdes Basicas da Caixa de Corrida:
Dimensoes Internas:. Largura:1,73 m
. Profundidade:1,5m
Ultima Altura:3,75 m
Profundidade de Po¢o:1,3 m
Linha:
Frequencedyne: Acionamento em corrente alternada com variagao de voltagem e variagdo de frequéncia
(VV.V.F).
Estratégia de Atendimento:
Automatico Coletivo Seletivo na Subida e Descida.
Cabina:
Amazon: Painéis em chapa de ago inoxidavel escovado.
Dimens6es nominais (LxPxH):1,25x 1 x 2,2 m.
Painéis:Com acabamento em ago inoxidavel escovado.
Piso:Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a) Comprador(a).
Porta de Cabina:
. Tipo:Abertura Lateral Esquerda.
. Operador de Porta:Corrente alternada com variagéo de voltagem e variagao de freqliencia (V.V.V.F.).
Pavimento:
Porta de Pavimento:Dimensdes (LxH):0,80 x 2,10 m.
. Tipo:Abertura Lateral Esquerdo.
. Acabamento:Em chapa de ago inoxidavel escovado com marco largo.
Sinalizagoes:
Botbes de chamada de cabina, botdes de chamada de pavimento, indicadores de posigao e diregdo do
elevador na cabina e indicadores de posi¢ao e diregao do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha.
Caracteristicas Gerais do Grupo 3:
Casa de Maquinas:
Localizada na parte superior da caixa de corrida.
Méaquina sem engrenagem (Gearless) - Tragdo direta na polia, Menor nivel de ruido e vibragdo, menor nivel
de manutencéo, Green Machine: N&o utiliza éleo proporcionando maior durabilidade e conforto.
Comando:

Cliente : MUNICIPIO DE PATROCINIO 7
Proposta n°: 160308143
Data: 12/02/19



(@) thyssenkrupp

Sistema de Controle Logico ThyssenKrupp Elevadores.
Comando Simplex.
Estacionamento Preferencial:Apds término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento
pré-definido para estacionamento.
Deteccédo de Excesso de Carga:Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.
Eliminador de Chamadas Falsas:Evita que o elevador se deslogue sem necessidade.
Digitalizador de Voz:TK-31V - Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina.
Indicador Acoplado no Marcolndicador acoplado ao Marco 0,1,2,3,4.
Indicador de Cabina:TK-99 Plus: Indicador matricial alfanumérico
Subteto New Amazon com LED
Espelho da Cabina:Na metade superior do painel de fundo.
Guarda-Corpo:Guarda-Corpo inox retangular ao fundo.
Central Telefonica:Sistema de comunicagéo interligando cabina, casa de maquinas (quando houver) e
portaria - viva voz.
Seguranga:Régua de Seguranga Eletronica.
Resgate automatico:
Resgate automatico:
Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando ocorre falta de energia elétrica. Na
auséncia de energia elétrica na rede de alimentagéo, o sistema de resgate executara automaticamente
procedimento seguro que deslocara o elevador até o pavimento mais proximo possibilitando movimento da
cabina através do desbalanco da carga. Chegando ao piso mais préximo, o elevador ficara parado de porta
aberta e com a cabina nivelada com o pavimento. A partir dai estara inoperante até o retorno da energia.
O sistema é composto por nobreak, responsavel por alimentar a parte de controle do quadro de comando,
de modo a realizar todo procedimento de resgate de forma integrada, respeitando os algoritmos de
seguranca do elevador.
Apoio de Soleira:
Em concreto sem avango na caixa.
Botoeira de Cabina:Botoeira de Cabina High Protection Inox (antivandalica).
Botoeira acoplada ao Marco.Botoeira acoplada ao Marco.
Dispositivo de Alarme:Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepgéo.
TK-200 INDICADOR DIGITAL COM SINAL SONORO(preto)

TK-200 IND. DIG. SONORO(preto)
Indicador digital matricial, com moldura preta, utilizado sobre a porta do pavimento. Este indicador atende
anorma NBR 313.
Servigo de Bombeiro:Sistema de operagéo em emergéncia, no caso de panico e incéndio.
Autotransformador.
Alimentag&o:Trifasica, 220 volts, Frequéncia 60 hertz.
Tens&o de Luz:110 v.
O funcionamento normal do(s) equipamento(s) é assegurado entre os seguintes limites de tens&o da rede,
medidas na casa de maquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor minimo e 10% como valor
maximo de tens@o nominal.

IPE
IPE
Espessura da Laje: 15
Casa de maquinas de 1 nivel.
Altura nivel 1: 2
Pavto | Piso a Piso | Pavto. Atendido
4/03,900|Sim
3/1]03,750|Sim
0104,500|Sim
Normas:

Cliente : MUNICIPIO DE PATROCINIO 8
Proposta n°: 160308143
Data: 12/02/19



(@) thyssenkrupp

Fabricado segundo norma:NM 207, com padréo ISO 9001.
Teto:
Teto:Em aco inoxidavel escovado.
Grupo 4: MACA
Subgrupo 4.1:
Quantidade:1
Capacidade:1200 kg ou 16 Pessoas
Velocidade Nominal:60 m/min ou 1,00 m/s
NUmero de Paradas:5
NUmero de Entradas:5
Pavimentos:0, 1, 2, 3, 4
Destinacao:Comercial.
Maca.
Percurso total:15,75 m
Dimensodes Basicas da Caixa de Corrida:
Dimensoes Internas:. Largura:1,95 m
. Profundidade:2,9 m
Ultima Altura:3,901 m
Profundidade de Pogo:1,45 m
Linha:
Frequencedyne: Acionamento em corrente alternada com variagao de voltagem e variagdo de frequéncia
(VV.V.F).
Estratégia de Atendimento:
Automatico Coletivo Seletivo na Subida e Descida.
Cabina:
Amazon: Painéis em chapa de ago inoxidavel escovado.
Dimens6es nominais (LxPxH):1,2x 2,2 x 2,2 m.
Painéis:Com acabamento em ago inoxidavel escovado.
Piso:Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a) Comprador(a).
Porta de Cabina:
. Tipo:Abertura Lateral Esquerda.
. Operador de Porta:Corrente alternada com variagéo de voltagem e variagao de freqliencia (V.V.V.F.).
Pavimento:
Porta de Pavimento:Dimensdes (LxH):1,10 x 2,10 m.
. Tipo:Abertura Lateral Esquerdo.
. Acabamento:Em chapa de ago inoxidavel escovado com marco largo.
Sinalizacoes:
Botbes de chamada de cabina, botdes de chamada de pavimento, indicadores de posigao e diregdo do
elevador na cabina e indicadores de posicao e direcao do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha.
Caracteristicas Gerais do Grupo 4:
Casa de Maquinas:
Localizada na parte superior da caixa de corrida.
Méaquina sem engrenagem (Gearless) - Trac&o direta na polia, Menor nivel de ruido e vibragdo, menor nivel
de manutencéo, Green Machine: Nao utiliza 6leo proporcionando maior durabilidade e conforto.
Comando:
Sistema de Controle Légico ThyssenKrupp Elevadores.
Comando Ascensorista:Comando duplo: automatico ou comandado por ascensorista.
Comando Simplex.
Estacionamento Preferencial:Apds término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento
pré-definido para estacionamento.
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Deteccédo de Excesso de Carga:Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.
Eliminador de Chamadas Falsas:Evita que o elevador se desloque sem necessidade.
Digitalizador de Voz:TK-31V - Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina.
Indicador de Posig&o:TK-921 Plus: Indicador matricial alfanumérico com setas de dire¢do e acabamento
em inox instalado no(s) pavimento(s) "0,1,2,3,4".
Indicador Acoplado no Marcolindicador acoplado ao Marco 0,1,2,3 4.
Indicador de Cabina:TK-99 Plus: Indicador matricial alfanumérico
Subteto New Amazon com LED
Guarda Corpo:
Guarda corpo somente ao fundo acabamento inox polido.
Protecao de Paineis:
Bate-Maca
Central Telefonica:Sistema de comunicagéo interligando cabina, casa de maquinas (quando houver) e
portaria - viva voz.
Seguranga:Régua de Seguranga Eletronica.
Apoio de Soleira:
Em concreto sem avango na caixa.
Contrapeso:Localizado na lateral da caixa de corrida.
Botoeira de Cabina:Botoeira de Cabina High Protection Inox (antivandalica).
Botoeiras de Pavimento:Botoeira de Pavimento High Protection Inox (antivandalica).
Botoeira acoplada ao Marco.Botoeira acoplada ao Marco.
Dispositivo de Alarme:Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepgéo.
Servigo de Bombeiro:Sistema de operagéo em emergéncia, no caso de panico e incéndio.
Autotransformador.
Alimentag&o:Trifasica, 220 volts, Frequéncia 60 hertz.
Tenséo de Luz:110 v.
O funcionamento normal do(s) equipamento(s) é assegurado entre os seguintes limites de tenséo da rede,
medidas na casa de maquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor minimo e 10% como valor
maximo de tensdo nominal.

IPE
IPE
Espessura da Laje: 15
Casa de maquinas de 1 nivel.
Altura nivel 1: 2
Pavto | Piso a Piso | Pavto. Atendido
4/03,900|Sim
3/1]03,750|Sim
0104,500|Sim
Normas:
Fabricado segundo norma:NM 207, com padréo ISO 9001.

Teto:

Teto:Em ago inoxidavel escovado.
lll- PREGO:
a) R$603.000,00 (Seiscentos e trés mil reais), divididos em:
Servigos: R$ 149.053,68 (Cento e quarenta e nove mil e cinquenta e trés reais e sessenta e oito centavos)
Material: R$ 453.946,32 (Quatrocentos e cinquenta e trés mil, novecentos e quarenta e seis reais e trintae
dois centavos ) mais I.P.I. (Imposto sobre Produtos Industrializados), que sera cobrado conforme disposto
na Clausula Tributos e Encargos.
b) Proposta atualizada em Fevereiro de 2019
c) As notas fiscais das mercadorias poderdo ser emitidas pela fabrica CNPJ n° 90.347.840./0001-18 ou
pelos estabelecimentos regionais da CONTRATADA, sendo de escolha da mesma sua expedicdo, 0s
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servicos de instalagdo dos equipamentos serdo prestados pelo estabelecimento regional ou equipe
indicada pela CONTRATADA.

d) Enderego para cobranga: AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1452

IV- CONDICOES DE PAGAMENTO:

a) Valores e vencimentos das parcelas:

1-12/02/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

2-12/03/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

3-12/04/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

4 -12/05/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

5-12/06/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

6 - 12/07/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

7-12/08/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

8 - 12/09/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

9-12/10/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

10 - 12/11/19 - R$60.300,00 - (Sessenta mil e trezentos reais)

(-) COFINS - R$18.090,00 (Dezoito mil e noventa reais)

(-) PIS - R$3.919,50 (Trés mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

(-) CSLL - R$6.030,00 (Seis mil e trinta reais)

(-) IR - R$7.235,99 (Sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)

(-) INSS - R$16.395,91 (Dezesseis mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos)

(-) ISSQN - R$2.981,07 (Dois mil, novecentos e oitenta e um reais e sete centavos)

b) Caso a CONTRATANTE obtenha algum tipo de financiamento junto ao sistema financeiro (FINAME,
leasing, proger, Cartdo BNDES, Construcard, entre outros), tera que informar a CONTRATADA, mediante
a assinatura do respectivo aditivo, todos os dados da operagdo de financiamento até 30 (trinta) dias antes
da expedigdo de qualquer mercadoria e consequente emissao da Nota Fiscal (NF-¢). Caso o financiamento
ou os dados da operagdo ndo sejam informados até a data prevista, a cobranga dos valores sera feita
diretamente da CONTRATANTE.

Paragrafo Unico: Independentemente do financiamento obtido, a Compradora continua responsavel por
todos os pagamentos relativos ao contrato.

V- REAJUSTAMENTOS:

a) A periodicidade de reajustamento do pre¢o sera automaticamente a minima permitida por lei.

b) Os pagamentos efetuados dentro do primeiro periodo de 12 (doze) meses, contados da data-base do
contrato, ndo sofrerdo reajustamentos, desde que efetuados dentro do prazo previsto no contrato,
observada a possibilidade de alteragao da periodicidade da cobrancga do reajuste. )

c) As parcelas mensais serdo reajustadas de acordo com os indices econémicos nacionais (Indice Geral
de Precos - Disponibilidade Interna, Coluna 2, da revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo
Getulio Vargas) sendo o acréscimo proporcional a diferenga percentual entre o indice vigente 30 (trinta)
dias antes da data do vencimento da parcela e o indice vigente 30 (trinta) dias antes do més base,
especificado na clausula preco. A periodicidade de aplicagdo do reajustamento fica subordinada a
legislacao vigente, ficando assegurado a CONTRATADA, a cada periodo de doze meses, efetuar o
levantamento da eventual diferenga constatada entre os valores efetivamente pagos pela CONTRATANTE
e os valores que deveriam ter sido pagos em razdo da aplicagdo do reajuste previsto nesta clausula,
procedendo-se a sua cobranga imediata através de documento habil. Um novo levantamento, idéntico, sera
realizado quando do termino do contrato, para seu encerramento final.

d) 0 pagamento antecipado das parcelas s6 podera ser efetuado apés consulta previa e concordancia
escrita da CONTRATADA;

e) As importancias correspondentes as parcelas do presente contrato e ao reajustamento deverdo ser
pagas quando da apresentacdo dos documentos habeis de cobranga apenas através de instituicbes
bancarias ou cheques nominais cruzados & CONTRATADA. 0 pagamento em forma diversa ndo sera
reconhecido pela CONTRATADA;

f) Qualquer atraso no pagamento das parcelas do prego e/ou do reajustamento ficardo sujeitas aos
seguintes acréscimos:
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f.1) Atualizagdo monetaria, pré-rata dia, calculada pela variagdo do indice Geral de Pregos - Disponibilidade
Interna, Coluna 2, da revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas ou do indice
legal vigente na época do atraso;

f.2) Juros de 0,00% (Zero por cento) ao més, sobre o valor corrigido;

f.3) Multa moratdria de 0,00% (Zero por cento) ao dia limitada a 10,00% (Dez por cento), calculada sobre
o valor da parcela em atraso, corrigido e acrescido de juros a taxa legal.

VI- TRIBUTOS E ENCARGOS:

a) ART: O pagamento desta taxa sera de responsabilidade da CONTRATANTE por ocasido da exigéncia
da mesma pelo CREA respectivo.

b) Licenciamento de instalagao e funcionamento: Esta taxa correra por conta exclusiva da CONTRATANTE.
c) O prego ajustado inclui todos os tributos incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratual,
na forma e nas condicdes estipuladas pela legislagdo em vigor na data de celebragdo do mesmo, com
excecdo do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, que nao esta incluso.

c.1) O preco inclui beneficios fiscais previstos na legislagéo vigente. Se, na emissdo da nota fiscal (fato
gerador da incidéncia do imposto) for verificada alteragio nos beneficios concedidos, tais como exting&o,
revogagao, excluséo ou nao prorrogacdo, havera alteracdo nos pregos pactuados, mediante a devida
comprovacgdo da repercussado destes e comunicagio formal a CONTRATANTE.

d) Quaisquer tributos, impostos, taxas, contribuicbes fiscais ou para-fiscais, encargos sociais,
previdenciarios que vierem a ser criados ou entrarem em vigor ap6s a assinatura do contrato, bem como a
elevacdo das aliquotas vigentes, serdo de responsabilidade da CONTRATANTE e serdo repassados
quando da ocorréncia do fato gerador.

e) A responsabilidade pela informagéo da condicZo de contribuinte ou ndo do ICMS e o nimero de inscrigao
estadual é exclusiva da CONTRATANTE, logo, qualquer énus decorrente da auséncia ou equivoco de
informagao desta qualidade sera imputavel a CONTRATANTE.

f) Quando as mercadorias forem expedidas, a CONTRATADA verificara a situagdo da CONTRATANTE
junto ao SINTEGRA. Caso o cadastro esteja irregular, inabilitado, inativo ou qualquer qualificagéo
semelhante, as mercadorias ndo serdo expedidas até que a CONTRATANTE regularize sua situagdo
perante o referido cadastro.

f.1) Ocorrendo alguma das situagfes acima descritas, a CONTRATADA tera o direito de redefinir o prazo
de entrega do(s) equipamento(s) objeto deste contrato, bem como de cobrar despesas adicionais
decorrentes do atraso na entrega.

g) A CONTRATANTE devera efetuar as retengdes tributarias previstas na legislagdo vigente. Nos casos de
reten¢do sem destaque na nota fiscal, a CONTRATANTE devera entregar o comprovante de recolhimento
do tributo, caso seja solicitado pela CONTRATADA. Nos casos em que a legislagdo determinar a
responsabilidade solidaria e/ou subsidiaria da CONTRATADA, se a CONTRATANTE realizar a retengao,
mas nao o recolhimento do tributo, a CONTRATADA tera direito a ser indenizada, inclusive com a aplicagao
de multa, juros e corregdo monetaria, caso a CONTRATADA seja autuada por procedimento ilegal adotado
pela CONTRATANTE.

g.1) As retengdes descritas no contrato referem-se apenas a incidéncia dos tributos sobre o valor principal
da operagdo. Caso haja necessidade de emissao de nota fiscal para a cobranga de reajuste, sobre estes
valores poderao incidir novas retengdes, de acordo com a legislagao vigente a época.

h) IPI: O valor deste imposto, resultado da incidéncia da aliquota vigente sobre o valor do equipamento
discriminado na nota fiscal sera pago pela compradora mediante a apresentagdo da competente fatura e
respectiva duplicata, quando da ocorréncia do fato gerador, conforme previsto na legislagao tributaria.

h.1) Quando aliquota do IPI for zero ou isenta, este imposto ndo sera cobrado da COMPRADORA. Qualquer
aliquota diferente de zero ou isenta, sera exigida da COMPRADORA. A aliquota sera determinada pela
ocorréncia do fato gerador discriminado no item 5.

VII- PRAZOS DE ENTREGA:

a) Da planta baixa da casa de maquinas e da situag&o e localiza¢do do(s) equipamento(s) no edificio: Este
documento devera ser entregue pela CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato. A
CONTRATADA, apés avaliagdo do documento, se reserva ao direito de, constatadas quaisquer
irregularidades no seu preenchimento, devolvé-lo a CONTRATANTE para as devidas corregdes. Neste
caso, 0 prazo de entrega do Projeto Executivo sera contado a partir da nova data de entrega e o prazo para
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o término da instalagdo do(s) equipamento(s) sera acrescido por, no minimo, 0 mesmo periodo de tempo,
sem prejuizo das demais clausulas deste contrato;

b) Do projeto executivo: Baseado nos dados informados pela CONTRATANTE, por ocasido da celebragéo
deste contrato, a CONTRATADA devera elabora-lo e submeté-lo a aprovagdo da CONTRATANTE no prazo
estipulado abaixo. Esta, por sua vez, terd o prazo de dez dias para restitui-lo a CONTRATADA.
Descumprido este prazo, considerar-se-a aprovado o projeto executivo.

Edificio UPA PATROCINIO:

Grupo 1:

SubGrupo 1. 1:

1 elevador(es) até 30/03/19

Grupo 2:

SubGrupo 2. 1:

1 elevador(es) até 30/03/19

Grupo 3:

SubGrupo 3. 1:

1 elevador(es) até 30/03/19

Grupo 4:

SubGrupo 4. 1:

1 elevador(es) até 30/03/19

c) Da caixa de corrida do(s) elevador(es), da casa de maquinas e polias, depésito para guarda de materiais
e rede elétrica instalada para o(s) elevador(es), conforme projeto executivo: A CONTRATANTE concluira
estes servigos até os prazos listados abaixo.

Edificio UPA PATROCINIO:

Grupo 1:

SubGrupo 1. 1:

1 elevador(es) até 30/12/19

Grupo 2:

SubGrupo 2. 1:

1 elevador(es) até 30/12/19

Grupo 3:

SubGrupo 3. 1:

1 elevador(es) até 30/10/19

Grupo 4:

SubGrupo 4. 1:

1 elevador(es) até 30/10/19

d) Se a energia elétrica fornecida for provisoria, a poténcia disponivel para o(s) elevador(es), inclusive o
aterramento, ndo podera ser inferior a especificada no Projeto Executivo e devera ser ligada através de
instalagao elétrica (quadros, dutos, cabeamentos e tomadas) definitiva.

e) A expedicdo dos equipamentos ficara condicionada a quitagdo das parcelas constantes na Clausula
Condigbes de Pagamento, ao cumprimento dos prazos previstos nesta clausula e a todas as demais
obrigacbes da CONTRATANTE.

f) Da ligagdo de energia elétrica definitiva: a CONTRATANTE devera coloca-la a disposigédo da
CONTRATADA até 15 (quinze) dias antes da data de entrega do(s) elevador(es), para instalagdes de até
2 (dois) elevadores. Para instalagbes com nimero de unidades superiores, o prazo para disponibilizagdo
da energia elétrica definitiva sera outro, previamente acertado entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
g) A CONTRATADA podera suspender a execugdo do contrato, sem dnus para si, na fase em que se
encontrar, inclusive a instalagdo do(s) equipamento(s), caso a CONTRATANTE descumpra qualquer
obrigagéo prevista neste contrato. Apds o cumprimento da referida obrigacdo, a CONTRATADA retomara
a execugdo do contrato, prorrogando-se 0s prazos pendentes por, no minimo, na mesma propor¢éo da
duragao do inadimplemento da CONTRATANTE.

h) Da entrega do(s) equipamento(s) instalado(s) e ajustado(s) para operag&o normal: sera efetuada nos
prazos listados abaixo, desde que tenham sido cumpridos os prazos e obrigagdes da CONTRATANTE.
Edificio UPA PATROCINIO:

Grupo 1:
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SubGrupo 1. 1:

1 elevador(es) até 29/02/20

Grupo 2:

SubGrupo 2. 1:

1 elevador(es) até 29/02/20

Grupo 3:

SubGrupo 3. 1:

1 elevador(es) até 30/12/19

Grupo 4:

SubGrupo 4. 1:

1 elevador(es) até 30/12/19

Na hipétese da CONTRATANTE né&o fornecer os locais da obra em conformidade com a legislagdo acerca
de seguranga e medicina do trabalho em vigor, bem como com as especificagdes do projeto executivo,
apresentando condigdes de trabalho que possam representar risco de acidentes ao pessoal designado para
os servigos de instalagdo, podera a CONTRATADA suspender imediatamente a execugdo dos servicos.
Neste caso, a CONTRATADA emitira um relatério de ndo conformidades e riscos, apontando quais itens
devem ser modificados pela CONTRATANTE, de modo a possibilitar o reinicio da execugéo dos servigos
em consonancia com as indicagdes da CONTRATADA.

VIil- OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) Elaborar o projeto executivo de acordo com as informagdes fornecidas pela CONTRATANTE e, ainda,
conforme cadigos, normas e regulamentos vigentes em lei;

b) Assessorar o construtor quanto a marcagao das furagdes da laje da casa de maquinas e polias;

c) Fornecer, instalar e entregar para operagao o(s) equipamento(s) objeto deste contrato, bem como emitir
o devido Termo de Conclusdo e Recebimento, desde que tenham sido cumpridas as "Obrigacdes da
CONTRATANTE".

c.1) Apos a emissdo do Termo de Conclusdo e Recebimento, a auséncia de manifestacdo da
CONTRATANTE no prazo de 3 dias Uteis sera considerada como aceitagao da entrega dos equipamentos.
d) Providenciar as licengas devidas, de acordo com a legislacdo vigente no local da instalagdo do
equipamento, em nome e por conta da CONTRATANTE.

e) Executar a instalagdo do(s) equipamento(s) em dias Uteis e horario comercial, desde que em locais
seguros e sem risco, em virtude da natureza das obras. Mediante autorizagdo da CONTRATANTE, a
CONTRATADA podera executar a instalagdo do(s) equipamento(s) em outros horarios, mesmo noturnos,
sabados, domingos e feriados, hipétese em que a CONTRATANTE devera propiciar as condi¢des na obra.
Caso a necessidade da aplicagéo dos trabalhos de instalag&o em horérios diferenciados seja motivada por
necessidade ou conveniéncia da CONTRATANTE, além de propiciar as condicdes na obra, a
CONTRATANTE devera reembolsar a CONTRATADA do valor relativo ao emprego de horas extras e/ou
adicionais noturnos, mediante orcamento a ser previamente apresentado.

f) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciaria de seus empregados e
eventuais terceiros contratados para execugdo dos servigos de instalagdo, responsabilizando-se por toda
e qualquer acdo trabalhista que a CONTRATANTE venha a sofrer decorrente do presente contrato.

g) A instalagdo do(s) equipamento(s) constitui obrigacéo e responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,
sendo expressamente vedada sua realizagdo pela CONTRATANTE ou por outra empresa que esta
determinar, bem como a manipulag&o, sob qualquer forma, dos componentes e/ou materiais ja entregues,
sem a concordancia prévia e por escrito da CONTRATADA.

h) Comunicar a CONTRATANTE que o(s) equipamento(s) esta(@o) pronto(s) para ser(em) "aceito(s)",
devendo a CONTRATANTE recebé-lo(s), independentemente do estado da obra civil.

h.1) A ndo manifestagdo da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da
comunicacgdo referida no item anterior, sera considerada como aceitaco tacita de entrega, retroativa a data
de conclus@o da instalagéo.

IX- OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) Fornecer a documentagdo da planta baixa da casa de maquinas e da situacdo e localiza¢do dos
equipamento(s) no edificio.
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b) Cumprir a legislagédo em vigor relacionada ao objeto do presente contrato, em especial, as normas
relativas a seguranga e medicina do trabalho pertinente a obra em edificacéo.

c) Observar as medidas e especificagdes constantes do Projeto Executivo. A CONTRATADA se exime de
qualquer responsabilidade no caso de divergéncias entre medidas e especificagdes constatadas na obra e
as do Projeto. Neste caso, os conseqiientes atrasos e quaisquer outros 6nus serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATANTE.

d) Construir, de acordo com 0 projeto executivo:

d.1) Pogos impermeabilizados;

d.2) A(s) caixa(s) de corrida do(s) elevador(es) com vigas de entre-pisos, as furagdes e receptaculos para
instalagao das botoeiras dos pavimentos e as tubulagdes para os sistemas eletro-eletrdnicos;

d.3) A casa de maquinas e polias com ventilag&o, iluminag¢do, acessos e acessorios previstos em normas
técnicas e legislagdes;

d.4) A laje da casa de maquinas e polias com as furacdes determinadas pela CONTRATADA;

e) Providenciar, de acordo com o projeto executivo:

e.1) Na obra, local seguro com fechadura para a guarda dos materiais fornecidos pela CONTRATADA
durante o periodo de instalagdo, com no minino 25m?;

e.1.1) Procedida a entrega dos equipamentos, partes e pecas na obra, 0os materiais passam a
responsabilidade exclusiva e guarda da CONTRATANTE. Dessa forma, quaisquer ocorréncias relativas
aos equipamentos, partes e pegas ja entregues na obra, tais como, exemplificativamente, danos, perdas,
furtos ou roubos, devem ser indenizadas pela CONTRATANTE de imediato, devendo ser prorrogado o
prazo previsto para entrega do(s) equipamento(s) pelo tempo necessério para reposi¢éo da respectivas
pecgas ou componentes, excetuando-se os casos em que a CONTRATANTE comprovar a responsabilidade
direta do pessoal da CONTRATADA pela ocorréncia. O disposto nesta clausula aplica-se, no que couber,
as ferramentas e outros materiais de propriedade da CONTRATADA que estejam na obra.

e.1.2) E vedado &8 CONTRATANTE realizar, sem a autorizacdo da CONTRATADA, qualquer manipulagéo
nos componentes e/ou materiais entregues pela CONTRATADA.

e.2) A ligacéo de energia elétrica para instalagéo elétrica definitiva, com todos seus acessérios necessarios
para a execugao dos servigos de instalagdo do(s) elevador(es);

e.3) Quando necessério, instalar tubulagdes para o sistema de comunicacao interligando a caixa de corrida
a portaria;

f) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, quando a caixa de corrida do(s) equipamento(s), a casa de
maquinas e polias, o depésito para guarda de materiais e a rede elétrica instalada estiverem disponiveis
para que sejam vistoriadas pela CONTRATADA;

g) Executar:

g.1) Instalagéo dos pré-marcos padrdo Thyssenkrupp Elevadores;

g.2) Servicos complementares de ajuste e arremate das portas de pavimento, caixas de botoeiras e
indicadores de pavimento (quando na alvenaria), concretagem, alvenaria, carpintaria, pintura, transporte
interno dos equipamentos e outros que se revelarem necessarios para a instalagdo do(s) equipamento(s).
Estes servicos deverdo ser executados na oportunidade e forma em que forem solicitados pela
CONTRATADA, de modo a n3o atrasarem a instalagao;

g.3) A limpeza necessaria decorrente destes servigos;

h) Construir e fornecer andaimes e prote¢des adequadas para utilizagdo da CONTRATADA durante a fase
de instalagdo do(s) equipamento(s);

i) Providenciar:

i.1) Um local com fechadura, que sera usado exclusivamente como vestiario e oficina do pessoal da
CONTRATADA que executara os servigos de instalagdo do(s) equipamento(s), durante todo o periodo
destes servigos;

i.2) Instalagdes para higiene pessoal destes funcionarios;

i.3) Protegao para frente do véo da porta do(s) equipamento(s) durante as instalagées, conforme norma NR
18, clausulas 18.13.2 e 18.13.3 e Projeto Executivo.

i.4) lluminacéo da caixa de corrida para a execucéo dos servi¢os de modernizacao.

j) Providenciar a eventual remoc¢&o de obstrugdes da obra com a finalidade de facilitar os servigos de
instalagao do(s) equipamento(s);
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k) Caso a CONTRATANTE nao cumpra suas obrigagdes contratuais, em especial, aquelas relacionadas as
clausulas Prazos de Entrega e Condicdes de Pagamento, sujeitar-se-a pagar a CONTRATADA, a titulo de
perdas e danos (Cadigo Civil, arts. 389 e 409), a multa compensatéria calculada a razéo de 0,06% (seis
centésimos) do valor total do contrato, por dia de atraso, limitada ao total de 10% (dez por cento). Este valor
sera reajustado pelo IGP-Col. Il, da FGV, usando-se como referencia 0 més anterior a data da efetiva
concluséo destas obrigacdes.

k.1) Na hipotese do descumprimento das obrigacOes tratadas no item acima se estender por mais de 12
(doze) meses, fica facultado @ CONTRATADA renegociar com a CONTRATANTE todas as condigbes
originalmente pactuadas, trazendo o contrato para a realidade da época ou rescindir o contrato, face a mora
da CONTRATANTE.

k.2) A no execucéo ou o retardamento das obrigagdes listadas neste item, garantird a CONTRATADA o
direito de redefinir o(s) prazo(s) de entrega do(s) equipamentos(es), sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas neste contrato.

[) O CONTRATANTE devera informar @ CONTRATADA sua matricula no CEl (Cadastro Especifico do
INSS) e/ ou CNO (Cadastro Nacional de Obras), até 30 (trinta) dias antes do inicio da obra, sendo que apos
este prazo néo sera possivel solicitar a inclusao deste dado junto & CONTRATADA, nem os efeitos desta
inclus&o. 3

X- CONSERVACAO:

Tao logo a instalagdo do(s) elevador(es) tenha sido concluida, objetivando conservar o equipamento,
possibilitar a obteng&o de alvara de funcionamento, preservar as garantias e atender a legislagao vigente,
este(s) passara(80) a responsabilidade da area de servicos da CONTRATADA (ASSISTENCIA TECNICA
THYSSENKRUPP) para a necessaria assisténcia técnica e manutengao.

XI- GARANTIA:

E concedida uma garantia de 01 (um) ano, apds entrega do(s) elevador(es) em condicBes de
funcionamento, com o compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, todo equipamento com
defeito de fabricagdo. Ficam ressalvados os defeitos oriundos de desgaste normal, negligencia, uso
inapropriado, deficiéncia de energia elétrica ou condi¢des anormais de ambiente, tais como: sol direto,
chuva, excesso de umidade ou poeira, temperatura excessiva, gases corrosivos, etc.

As Garantias cessarao, de pleno direito:a) Se for constatado que o equipamento sofreu danos por
qualquer motivo e/ou acidentes causados pelo seu uso incorreto;

b)Se os elevadores forem utilizados em desconformidade com o fim especifico para o qual foi projetado;
c)Caso terceiros ndo autorizados pelo fabricante tenham acesso aos equipamentos, em especial as partes
cobertas pela garantia ThyssenKrupp;

d)Na hipétese do(s) elevador(es) ser(em) entregues a assisténcia técnica ndo autorizada pelo fabricante;
e)Se for constatado o uso irregular, no equipamento, de materiais e/ou pegas de origem desconhecida;
f)Quando o destinatario final ndo seguir as recomendagdes do fabricante para uso e funcionamento correto
do elevador constantes em catalogo;

g) Se o(s) elevador(es) for(em) utilizado(s) pela CONTRATANTE, sem autorizag&o por escrito do fabricante,
durante a fase de instalagao;

h) Havendo alteragdo na destinagdo de uso do prédio, resultando na insuficiéncia da capacidade
transportada, fixada pela ABNT;

i) Se os materiais ou componentes que integram o(s) equipamento(s) ndo puderem ter sua instalagdo
finalizada, por motivo imputavel a CONTRATANTE em ate 06(seis) meses apds o termino do prazo
estabelecido para sua entrega em condigdes de funcionamento;

j) Pela ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior que impossibilite a manutengéo da garantia;

[) Caso ndo seja aprovado eventual orgamento apresentado pela CONTRATADA para recondicionamento
ou substituigdo de alguma de suas partes gastas ou danificadas do equipamento, conforme descrito na
clausula (CONDICOES GERAIS) e ndo cobertas por esta garantia;

m) Ficam excluidas dessa garantia: vidros, lampadas, reatores, bobinas de chaves contactoras,
condensadores, fusiveis e baterias.

XIlI- SIST. INTELIGENTES THYSSENKRUPP - (TKFACES)

Todos os sistemas inteligentes THYSSENKRUPP fornecidos e instalados nos equipamentos objeto do
presente contrato, sac de exclusiva propriedade da CONTRATADA. Por ocasido da assinatura deste
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instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer e instalar, sob regime de "CONCESSAO DE
USO", os referidos sistemas inteligentes (softwares), durante toda a vida util do(s) elevador(es), na condigao
Unica e exclusiva de que os referidos softwares serdo utilizados somente para 0 acionamento e
funcionamento do(s) elevador(es) para os quais 0s mesmos foram criados.

A CONTRATANTE tem a responsabilidade de assegurar que terceiros nao tenham acesso aos softwares,
para qualquer finalidade que seja, com objetivo de garantir sua seguranga. No caso da necessidade de
uma cesséo e transferéncia de direitos e obrigagdes dos equipamentos nos quais tais softwares estejam
instalados, a CONTRATANTE somente podera executar a transferéncia de propriedade com a anuéncia
por escrito da CONTRATADA, através de documento especifico.

E vedado a CONTRATANTE ou usuario, a realizagdo de quaisquer tipo de copias do software, para
qualquer finalidade que seja.

"A VIOLACAO DO DIREITO AUTORAL SOBRE SOFTWARES (PROGRAMAS) DE COMPUTAGAO E
CRIME PASSIVEL DE DETENGAO DE 06 (SEIS) MESES A 02 (DOIS) ANOS OU MULTA, NA FORMA
DO ARTIGO NR. 12 DA LEINR. 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998".

Xlll- RESCISAO:

a) O contrato podera ser rescindido por mora de uma das partes caso ndo venha esta a cumprir sua
obrigag&o no prazo estipulado. Fica facultado a outra parte optar entre a resciséo e o envio de notificagdo
a parte inadimplente fixando prazo para o cumprimento da obrigagao;

b) O inadimplemento de obrigacdo contratual podera, mediante notificagcdo da outra parte, ensejar a
rescisdo contratual, hipétese em que a parte inadimplente respondera por uma multa compensatéria no
percentual de 20% sobre o prego atualizado do contrato.

c) As partes poderdo acordar, desde que expressamente, a suspensdo deste contrato, por periodos
maximos de até doze meses, sendo que a parte requerente da suspensao devera expressamente notificar
a outra sobre interesse na reativagdo do contrato. A falta desta providéncia no prazo assinalado ou a
desisténcia imotivada da continuidade do contrato, a qualquer tempo, ensejara uma multa compensatoria
em favor da outra parte, no percentual de 20% do prego atualizado do contrato, sem prejuizo das eventuais
perdas e danos sofrido, tudo nos termos dos artigos 409 e 410 do Codigo Civil.

XIV- REVISAO:

O equilibrio econdmico-financeiro objeto deste contrato esta estabelecido em fungdo da previséo e da
expectativa de que os custos a serem utilizados na fabricagéo e instalagéo dos elevadores permanecerao
estaveis, com reajustes previsiveis segundo o indexador do preco eleito, durante toda a execugéo desse
contrato. Assim, se os custos sofrerem variagdes extraordinarias que excedam essa previsdo inicialmente
estabelecida, o preco previsto na clausula preco deste contrato sera revisto pelas partes, de forma que se
restabeleca o referido equilibrio econdmico- financeiro.

XV- CONDICOES GERAIS:

a) A CONTRATADA nao se responsabilizara pela demora na instalagdo, na hipéotese de caso fortuito, forga
maior, guerra, lockout ou qualquer outro acontecimento que independa da vontade das partes.

b) Os prejuizos parciais ou totais causados por agua, fogo, decorrentes da a¢do ou omissdo do pessoal da
construcdo ou ainda quaisquer outros imputaveis a CONTRATANTE serdo de sua exclusiva conta;

c) Na hipétese do CONTRATANTE solicitar altera¢des do Projeto Executivo por ele aprovado, estas terdo
que ser submetidas a analise da CONTRATADA. Havendo concordancia desta, sera emitido um aditamento
ao contrato, comprometendo-se a CONTRATANTE a arcar com todos os custos inerentes as alteragdes e
submetendo-se a reviséo dos prazos.

d) No caso da CONTRATANTE néo efetivar a ligagao de energia elétrica definitiva dentro do cronograma
de instalagao, inviabilizando com isso o ajuste eletrénico do equipamento, a CONTRATADA tera que
repetir, quando a ligagéo for efetivada, os servicos de inspecéo final de montagem (lubrificagéo, limpeza,
revisdo mecanica). Eventualmente, podera ainda ser necessaria a substituicdo de componentes devido a
deterioragédo por longo tempo de desuso. Os custos destes servigos de inspegao adicionais e substituicdes
serdo indenizados pela CONTRATANTE;

e) Fica estabelecido que depois de aprovado o aditivo de que trata o item anterior, 0 prazo de concluséo
dos servigos de entrega do(s) elevador(es) pendentes sera revistos pelas partes, dependendo da(s)
caracteristica(s) do(s) equipamento(s), bem como da data prevista da chegada do material constante do
aditivo.
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f) Caso os materiais fiquem 6 (seis) meses ou mais depositados no local da instalagdo sem que a
CONTRATANTE oferega condigbes de montagem, no momento da efetiva liberagdo para reinicio da
execucdo do contrato, a CONTRATADA realizaréd uma avaliagdo dos materiais e revisdo dos custos de
mao-de-obra, devendo ser assinado termo de aditivo pelas partes para ajustamento das novas condi¢es
contratuais;

g) No caso da reteng&o dos equipamentos na expedi¢éo da fabrica por ndo existéncia de depdsito na obra,
inadimpléncia de pagamento ou qualquer outra raz&o imputdvel & CONTRATANTE, a CONTRATADA se
encarregara da armazenagem adequada e transporte adicional, cujos custos, incluindo seguros, serdo
indenizados pela CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA apresentara os comprovantes destas
despesas. Os eventuais custos de reposi¢éo de itens deteriorados, devido a longos periodos de estocagem,
serdo igualmente indenizados pela CONTRATANTE.

h) As obrigagdes ora convencionadas deverdo ser cumpridas independente de aviso, notificagéo ou
interpelag&o judicial ou extrajudicial;

i) A CONTRATADA se reserva o direito de sob sua responsabilidade técnica e as suas expensas,
subcontratar pessoal especializado para a execugao dos servigos de instalagéo do(s) elevador(es), ficando
desde j& acordado que os subcontratados, seus funcionarios, prepostos, etc., ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE, assumindo isoladamente a CONTRATADA a responsabilidade pelo
pessoal que contratar e eventuais fiscalizagbes dos pagamentos de obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias acessorias.

j) Toda e qualquer alteragéo relativa a este contrato s6 tera validade se inserida em aditivo escrito e
assinado pelos representantes legais das partes, estes claramente identificados no referido aditamento;

k) A Contratada recomenda a Contratante a execugéo de procedimentos adequados para o correto descarte
e destinacdo de embalagens e residuos oriundos da execugdo dos servigos ora contratados, visando a
reciclagem ou reuso dos mesmos.

) As correspondéncias referentes a este contrato s6 serdo consideradas entregues se protocoladas ou
remetidas com aviso de recebimento (AR);

m) E eleito o foro de BELO HORIZONTE / MG para dirimir as agdes oriundas deste contrato, com renuncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

n) E eleito o foro de Guaiba / RS ou SAO PAULO / SP para dirimir as acdes oriundas deste contrato, com
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Deixar apenas os foros constantes no GUS
(abaixo), excluindo Guaiba como foro alternativo.

0) 0 COMPRADOR indica o seguinte e-mail para recebimento de informagdes institucionais ou comerciais
da CONTRATADA:XXXXX@terra.com.br, autorizando a remessa destas informagdes ao enderego
eletrénico citado, podendo, a qualquer tempo, revogar esta autorizagdo ou indicar outro enderego
eletronico, desde que o faga de modo a dar ciéncia inequivoca a CONTRATADA. A responsabilidade por
esta indicagdo de "e-mail" e do COMPRADOR, portanto.

p) O presente contrato prevalecerd sobre qualquer estipulagéo, acordo, contrato, pré-contrato, proposta,
documento ou equivalente anteriormente celebrado entre as partes, caso ocorra divergéncia entre 0s
termos do presente instrumento e eventuais ajustes pretéritos

q) 0 COMPRADOR autoriza o uso de imagens do empreendimento referido neste contrato, sem 6nus, para
divulgacéo por parte da CONTRATADA em catalogos, web site e outros meios de divulgagao. <opcional>
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VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta é valida por 5 (cinco) dias.
Na expectativa do pronunciamento de V.Sas., permanecemos ao inteiro dispore subscrevemo-nos muito
cordialmente

ThyssenKrupp Elevadores S.A.
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