PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SEINFRA 06/2022
TEREZINHA MOREIRA MARRA SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

Composicéo de

- N I o
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % OEIE Observagédo: Composi¢éo do BDI, intervalos admiss#&&érmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS / INSTALACOES PROVISORIAS
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
11 ED-50152 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRURA UN 1,00 1.040,99 1.281,98 1.281,98 0,099
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,SUPORTE E|
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H 2,20 M
- ~ ’ v ' v ' U
12 ED-50162 ABERTURA E PORTAO M2 61,60 132,52 163,20 10.053,12 0,68
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
13 98443 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LiQUDA M2 32,56 159,43 196,34 6.392,83 0,43%
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO
g DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE - o
14 ED-48243 MONTAGEM/DESMONTAGEM MXMES 48,00 38,13 46,96 2.254,08 0,15%
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE
i3 ED-9076 (LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E MXMES 48,00 17,00 20,94 1.005,12 0,07%
DESMONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR
- 0
i ED-9077 TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME M iBls 6,62 815 97,80 0.01%
1.7 ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 1.068,31 7,32 9,01 9.625,47 0,65%
TOTAL ITEM 1 30.710,40 2,08%
2 ADMINISTRACAO LOCAL
21 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 09, 2.855,01 3.515,94 14.063,76 0,959
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
0,
2.2 93572 COMPLEMENTARES MES 4,00 5.213,48 6.420,40 25.681,60 1,74
23 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMRMENTARES MES 4,00 15.335,18 18.885,27 75.541,08 5,13
TOTAL ITEM 2 115.286,44 7,82%
3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIGAO E RETIRAD AS
31 ED-51132 CAR(?A DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINIAO - M3 30,00 248 3.05 91,50 0,01%
MECANICA
g TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMIHAO o
3.2 ED-51129 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 300,00 4,22 5,20 1.560,00 0,11%
g DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM o
8 ED-48436 APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 G 94,08 11586 86,79 0.01%
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM o
34 97641 REAPROVEITAMENTO M2 600,00 3,31 4,08 2.448,00 0,17%)
g REMOGAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE o
3.5 ED-48497 AFASTAMENTO M2 3,44 13,32 16,40 56,34 0,00%
TOTAL ITEM 3 4.242,63 0,288%
4 ESTRUTURA
41 ED-49647 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESRR2NIM, M2 11,88 4417 54,40 646,27 0.04%

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCI®IAL
4.2 92759 DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVINENTOS| KG 20,33 13,27 16,34 332,16 0,02%)
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EMBRA,

4.3 ED-49618 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,40 507,80 625,36 247,64 0,02%
ACABAMENTO

4.4 ED-49655 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO , COM RESINABE DE POLIESTER DM3 0,25 293,69 361,68 89,75 0,019
TOTAL ITEM 4 1.315,82 0,089%

5 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, EB. 9CM,

@il ED-48231 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 15,84 36,49 44,94 711,85 0,05%)
ASSENTAMENTO

5.2 96373 INSTALACAO DE REFORGCO METALICO EM PAREDE DRVALL M 123,00 10,62 13,08 1.608,84 0,11%

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTREREAS
SECA E UMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 M,
INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTREREAS
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INGISIVE
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTREREAS
UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCUSIVE
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS EM LATAO CROMADO

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR, ESR0 MM,
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

TOTAL ITEM 5 144.977,40 9,837%

53 ED-48210 M2 674,21 76,64 94,38 63.631,56 4,32%

5.4 ED-48209 M2 698,49 72,26 88,99 62.158,98 4,22%

5.5 ED-48211 M2 63,08 81,04 99,80 6.295,78 0,43%

5.6 ED-48533 M2 17,25 496,06 610,90 10.538,03 0,719

Y7 ED-50235 M 33,36 0,79 0,97 32,36 0,00%

6 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE COBRETO
6.1 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGD3 COM M2 31,68 3,18 3,92 124,19 0,01%
PREPARO EM BETONEIRA 400L

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400LPAICADO
6.2 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMENTE M2 31,68 30,33 37,35 1.183,25 0,08%
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXBGAO
DE TALISCAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PIGAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRADAS
PAREDES

6.3 87273 M2 768,97 51,85 63,85 49.098,73 3,33%
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PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

L x P . . Composicéo de 0,
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % DD Observagao: Composigéo do BDI, intervalos admiss#é&iérmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIAIZADO
6.4 ED-50718 PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ABEIM DE M2 1.930,85 4,01 4,94 9.538,40 0,65%
ESPESSURA
TOTAL ITEM 6 59.944,57 4,067%
7 PISO
71 ED-50569 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CENTO M2 983,94 4151 5112 50.299,01 3.419

E AREIA), ESP. 50MM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
(22 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIETES M2 51,68 141,09 173,75 8.979,40 0,61%
DE AREA MENOR QUE 5 M?

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
7.3 87262 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIETES M2 47,39 128,90 158,74 7.522,69 0,51%
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
7.4 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIETES M2 1.062,81 121,81 150,01 159.432,13 10,82
DE AREA MAIOR QUE 10 M2

RODAPE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACABAMENTO

75 CPU 01 ACETINADO, ALTURA 10 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M 1.048,36 14,72 18,13 19.006,77 1,299
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
7.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSAR,0 CM M 9,00 58,62 72,19 649,71 0,04%|
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMRICA / )
7.7 98555 MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS M2 99,07 19,41 23,90 2.367,77 0,16%
. ED-50167 QADTTEI%EABMZAQAO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3, E = 2,5€M COM M2 BT 38,65 47,60 471573 0.32%
TOTAL ITEM 7 252.973,21 17,164%
8 COBERTURA
8.1 ED-49687 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA [ M2 [ 176188 | 36,80 | 45,32 79.848,40 5,429
8.2 ED-49688 | COLOCAGAO DE MOLDURA DE GESSO | M [ 104836 | 7,49 | 9,22 9.665,88 0,66%)
TOTAL ITEM 8 89.514,2 6,073%
9 ESQUADRIAS / VIDROS
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FEHADURA,
g y ' ' 0
2l 90789 FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIA - UN A 659,98 812,77 812,77 0.06%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FEHADURA,
- y ’ ' 0
22 90790 FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIA - UN o0 680,67 838,25 838,25 0.06%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
g 100675 BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECADURA, UN 56 753,98 028,53 51.060.15 3.469

FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 110 X 210 CM, UMAOLHA, COM
9.4 CPU 02 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, UN 6,00 1.013,99 1.248,73 7.492,38 0,519
INCLUSIVE FERRAGENS E MACANETA TIPO ALAVANCA

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 200 X 210 CM, DUABOLHAS,
ei5) CPU 03 COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, UN 2,00 1.827,42 2.250,47 4.500,94 0,31
INCLUSIVE FERRAGENS E MACANETA TIPO ALAVANCA

PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
9.6 ED-50976 ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA UN 9,00 284,49 350,35 3.153,15 0,21%
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 60 X 18 CM
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLER,
9.7 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 56,00 133,89 164,89 9.233,84 0,63%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLEA,
9.8 90831 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 117,38 144,55 144,55 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PARAO

p M 0
2] 100659 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65,00 10,81 13,31 865,15 0,06%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, INHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHASOM
X . ! 9
S0 ED-50963 CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO B 4MM, M2 Sl 615,55 758,05 272898 0.19%
FERRAGENS E ACESSORIOS
9.11 ED-51150 Eﬁ\IFI’EESLS'-'C())N(GO X90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO UN 22,00 192,02 236,47 5.202,34 0,35%
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADCEM o
9.12 102180 PERFIL U. AF_01/2021_P M2 6,45 345,30 425,24 2.742,80 0,19%
TOTAL ITEM 9 88.784,30 6,024%
10 PINTURA
EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL)
10.1 ED-50484 COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO M2 2.134,28 8,61 10,60 22.623,35 1,539
PARA PINTURA
g EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PYA o
i ED-50486 UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 S 11,07 1363 24014,42 1,63
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM o
103 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS M2 800,35 10,85 13,36 10.692,73 0,73%
g PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE o
i ED-50499 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 S 1063 1309 23.063,01 1,56
~ PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVEERADOR o
10.5 ED-9917 ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) M2 1.333,92 21,70 26,72 35.642,44 2,42
TOTAL ITEM 10 116.035,9 7,873%
Al DIVERSOS
11 ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM M2 63,04 268,42 330,56 20.838,50 1,419
ALVENARIA
112 ED-48337 BANCADA EM ACO INOXIDAVEL M2 5,29 996,76 122751 6.493,53 0,449
113 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHAE 2CM M2 s 184,20 226,84 1.617,37 0,11%
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PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

Composicéo de

- N I o
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % DD Observagao: Composigéo do BDI, intervalos admiss#é&iérmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORIMA, ESP.|
11.4 ED-21635 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLGEM EM M 78,40 134,89 166,12 13.023,81 0,88%

MEIA ESQUADARIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINA
115 ED-48348 ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REINTAMENTO M 84,20 37,13 45,73 3.850,47 0,26%)|
EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMEND 80 CM,

9
el 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN SR 314,45 387,25 12.779,25 087
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DECANTO,
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), IN®LADO EM o
Ay ED-48167 PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACES0S UN 2200 198,77 238,63 5.249,86 0.36%
PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (375MM),
g PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSLADO o
3 ED-48163 EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAG UN 200 128,38 158,10 1.739,10 0.12%
ACESSORIOS PARA FIXAGAO
TOTALITEM 11 65.591,89 4,450%
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
121 AGUA FRIA E DRENOS DE AR CONDICIONADO
1211 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES IGUAIS A 40 MM UN 10,00 43,99 54,17 541,70 0,04%
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E o
12.1.2 90440 MENORES OU IGUAIS A 75 MM UN 10,00 70,46 86,77 867,70 0,06%)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OUSUB-
. ! ’ ' 9
12.1.3 89356 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 234,00 17,54 21,60 5.054,40 0,34%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OUSUB-
. ! o ' 0
12.1.4 89357 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 270,00 25,86 31,85 8.599,50 0,58%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADADE AGUA
R ' . ' 9
12.15 89448 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 120,00 16,34 20,12 2.414,40 0,16%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADADE AGUA
R ' : ' 9
12.1.6 89449 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 120,00 18,77 23,12 2.774,40 0,19%
1217 89450 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADADE AGUA M 84,00 31,09 38,29 321636 0.22%

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, BY
12.18 89383 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 53,00 4,92 6,06 321,18 0,02%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, BY
12.1.9 89391 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 20,00 6,87 8,46 169,20 0,01%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, BY
12.1.10 89572 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 33,00 7,51 9,25 305,25 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, BY
12.1.11 89596 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 26,00 9,32 11,48 298,48 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 28IM,
12.1.12 103948 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 29,00 5,75 7,08 205,32 0,01%
INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, ISTALADO
12.1.13 103993  |EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 39,00 7,55 9,30 362,70 0,02%
INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25IM,
12.1.14 103999  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECMENTO UN 2,00 10,57 13,02 26,04 0,00%
E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 48IM,
12.1.15 104009  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECMENTO UN 20,00 10,32 12,71 254,20 0,02%)
E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50IM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTABGAO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADEM
12.1.17 94673 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVARIO UN 1,00 8,90 10,96 10,96 0,00%
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADEM
12.1.18 94679 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVARIO UN 4,00 26,11 32,15 128,60 0,01%
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADEM
12.1.19 94681 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVARIO UN 1,00 59,12 72,81 72,81 0,00%
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO B

12.1.16 103959 UN 12,00 11,99 14,77 177,24 0,01%)

12.1.20 89500 PRUMADA DE AGUA - FORNEC!MENTO E INSTALAGAO UN 11,00 12,51 15,41 169,51 0,01%)
win| mon  [CRVASSENS R SOONE VI NSRS | o | g0 | ue | e | s | oo
wim|  wow |SEOBSRUS N SN OUSMNSTUESTT |y | s | | ow | ow | o
wim| wow |SOFOBCRUS N SN OUSMISTUEOTI |y | wm | e | wa | s | o
o | o | ww | ww | ww | om
o | o | wm | wwe | e | om
12.1.26 89515 ;OREI;\/'I-‘:DisD(EF\’A/gJUSA '?\Iﬁ(C:)RSNoEL(IZDIQ\!/EIIE\II:I'ODE r,\?gT’\:’lelé;éLADeM UN 1,00 89,57 110,31 110,31 0,01%)
wiz| oo |SEOMCHS G SOONE OUBASIESTRA | o | ma | on | ox | o | ow
21m  ower | OULOR0CHALS PG SOLOREL oM S INSTALADGM AL |y 10100 os 205 | 12008 | oom
12.1.29 89497 ;OREIJ‘»SDZOD(E?(;JLJSA ?\IﬁgRSNoELC[TI\A;I\!/EIIE\jI:I'ODE ﬁ,\?gnT’\i'LIX‘é;éLADGM UN 30,00 11,10 13,67 410,10 0,03%)
12.1.30 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADEM UN 32,00 13,05 16,07 514,24 0.03%

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SEINFRA 06/2022
TEREZINHA MOREIRA MARRA SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

Composicéo de

- N I o
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % DD Observagao: Composigéo do BDI, intervalos admiss#é&iérmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
12131 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADE@M UN 500 37,16 4576 228,80 0.02%

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEDN 25MM,
12.1.32 89366 X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 14,20 17,49 17,49 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEDN 25MM,
12.1.33 90373 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 69,00 12,47 15,36 1.059,84 0,07%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32\IX 25 MM,

12.1.34 103951 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 9,00 11,27 13,88 124,92 0,01%
INSTALACAO
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 12,
12.1.35 89381 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 12,01 14,79 59,16 0,00%
INSTALACAO
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSALADO EM
g ' ’ : 9
i 89564 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN i 17,60 2167 151,69 0.01%
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSALADO o
Lt 103998 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAIACAO UN L 11,40 14,04 14,04 0.00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU ®/B-RAMAL
g ! g ! 9
12.1.38 89395 DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 9,50 11,70 117,00 0,01%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU ®/B-RAMAL
g ! g ! 9
12.1.39 89398 DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 14,73 18,14 235,82 0,02%)
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DEAGUA -
: ' » ' [
12.1.40 89623 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 17,63 21,71 86,84 0,01%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DEAGUA -
: : » v 9
12.1.41 89625 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8,00 20,90 25,74 205,92 0,01%
12.1.42 89628 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DEAGUA - UN 3.00 4712 58,03 174,09 0,01%

FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDA¥L, DN
12.1.43 89396 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 5,00 17,54 21,60 108,00 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTBADO EM

e 89400 R/:\MAL ouU SU?—RAMAL DE A('?UA - FORNECIMENTO E INSTALAGZO UN L 16.29 20,06 300,90 0.02%
12.1.45 89624 g;55:;535??3UF:AV—CFSCR)II:IIE(A;\I/I\EEN?FZ‘EothATiﬁig%AOINSTMDO EM UN 14,00 18,22 22,44 314,16 0,02%)
12.1.46 89627 giL[JDS:;EI;JETA?SUF:AV—CFSCR)II:IIE(A;\I/I\EEN?I’Z iO}h&héT)ZﬁiggﬂélNSTﬂADO EM UN 5,00 17,31 21,32 106,60 0,01%
v e [EOCRENCI0 sons e soone ouowi 1w | s | we | we | wm | oo
12.1.48 89626 g;L[JDS:;EI;JETA?SUF:AV—CFSSII:IIE(A;\I/I\EEN?"; sEomhsATiﬁzg%AélNSTMDo EM UN 12,00 29,31 36,10 433,20 0,03%)
12.1.49 89626 giL[JDS:;EI;JETA?SUF:AV—CFggklIE(A;\I/I\EIéN?'g ?EomgTiﬁzg%AélNSTMDo EM UN 6,00 29,31 36,10 216,60 0,01%
12.1.50 89630 gi555;:35??3UF:AV—CFggklIE(A;\I/I\EIéN?'g ?EomgTiﬁzggﬂélNSTMDo EM UN 10,00 71,48 88,03 880,30 0,06%)
12151 89630 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 60MM, INSTBADO EM UN 1,00 71,48 88,03 88,03 0,01%

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIADN 75 X 75
12.1.52 89795 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 1,00 31,50 38,79 38,79 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN5 X 50 MM,
12.1.53 89549 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 15,24 18,77 18,77 0,00%
ENCAMINHAMENTO

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DISO X 40 MM,
12.1.54 89549 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 15,24 18,77 56,31 0,00%
ENCAMINHAMENTO

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, D00 X 50
12.1.55 89557 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 2,00 31,88 39,26 78,52 0,01%
ENCAMINHAMENTO

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, D50 X 100
12.1.56 104173 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 2,00 75,06 92,44 184,88 0,01%
ENCAMINHAMENTO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 18(M, JUNTA
12.1.57 89862 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREDE UN 2,00 76,86 94,65 189,30 0,01%
ESGOTO SANITARIO

TE 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EMRUMADA

0,
12.158 89561 DE AGUA . FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 17,00 11,59 14,27 242,59 0,02%)
TE 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EMRUMADA
: . » ; [
12.1.59 89561 DE AGUA . FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 11,59 14,27 185,51 0,01%)
12.2 AGUA QUENTE
1221 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES IGUAIS A 40 MM UN 10,00 43,99 54,17 541,70 0,04%
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMALOU SUB-
' gl g ’ . 0
i 89634 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M R 3068 sr.78 680,04 0.05%
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMALOU SUB-
' gl g ’ . o
1223 89635 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 60,00 44,30 54,56 3.273,60 0,22%)
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 28 MM, INSTALAD EM
’ S ' ! . o
it 89647 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN i 1497 1844 1844 0.00%
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22 MM, INSTALAD EM
’ S ' : . o
i 89641 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN S 10,02 1234 87,02 0.00%
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 28 MM, INSTALAD EM
’ S ' ! . o
icic 89646 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN i 1528 1882 s7.64 0.00%
JOELHO DE TRANSIGCAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DR.MM X 1/2,
1227 89644 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 17,26 21,26 4252 0,00%
INSTALAGAO
TE, CPVC, SOLDAVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
. s b ’ - o
s 89765 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN iy 1249 1538 80,76 0.00%
123 ESGOTO SANITARIO
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PLANILHA ORCAMENTARIA
TR PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SEINFRA 06/2022
TEREZINHA MOREIRA MARRA SINAPI 07/2022
PRAZO DE OBRA: 4 MESES
L x P . . Composicéo de
Composicéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O% OEIE Observagédo: Composi¢éo do BDI, intervalos admiss#&&érmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
12.3.1 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES IGUAIS A 40 MM UN 10,00 43,99 54,17 541,70 0,04%
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
12.3.2 90440 MENORES OU IGUAIS A 75 MM UN 10,00 70,46 86,77 867,70 0,06%
12.3.3 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORESJE 75 MM UN 10,00 89,99 110,82 1.108,20 0,089
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MMCRNECIDO E
12.3.4 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 120,00 16,10 19,83 2.379,60 0,16%
SANITARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MMCRNECIDO E
12.3.5 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 234,00 24,39 30,04 7.029,36 0,48%
SANITARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MMCRNECIDO E
12.3.6 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 12,00 36,89 45,43 545,16 0,04%
SANITARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MMORNECIDO
12.3.7 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 162,00 46,59 57,38 9.295,56 0,63%
SANITARIO
12.3.8 ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA RED@M 100 X 100 X 50 MM UN 18,00 43,08 53,05 954,90 0,069
12.3.9 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRDA 150 X 150 X 50 M UN 30,00 51,68 63,64 1.909,20 0,139
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, INSTALAD@&M
12.3.10 89527 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 78,56 96,75 1.161,00 0,08%
CURVA 45 GRAUS CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, INSALADO EM
il 89527 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN Ao 78,56 96,75 967,50 0.07%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAN 40 MM,
12.3.12 89726 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 53,00 5,78 7,12 377,36 0,03%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAN 50 MM,
12.3.1¢ 89732 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 68,00 9,5C 11,7¢ 795,6( 0,05%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAN 100 MM,
12.3.14 89746 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 20,64 25,42 76,26 0,01%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAN 40 MM,
12.3.15 89726 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 140,00 5,78 7,12 996,80 0,07%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAN 50 MM,
12.3.16 89731 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 38,00 8,85 10,90 414,20 0,03%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAN 100 MM,
12.3.17 89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 21,00 20,69 25,48 535,08 0,04%)
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIADN 100 X 50
12.3.18 89797 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 34,00 41,08 50,59 1.720,06 0,12%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIADN 50 X 50
12.3.19 89785 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 14,00 18,79 23,14 323,96 0,02%)
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIADN 75 X 75
12.3.20 89795 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 1,00 31,50 38,79 38,79 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIADN 75 X 50
12.3.21 89795 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 2,00 31,50 38,79 77,58 0,01%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIADN 100 X 10
12.3.22 89797 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 16,00 41,08 50,59 809,44 0,05%)
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIADN 100 X 75
12.3.23 89692 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 1,00 80,58 99,23 99,23 0,01%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVELEORNECIDO|
12.3.24 89709 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ES®TO UN 2,00 13,12 16,16 32,32 0,00%
SANITARIO
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRER, DN 75
12.3.25 89549 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RMAL DE UN 2,00 15,24 18,77 37,54 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRER, DN
12.3.26 89681 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALAD@EM RAMAL UN 2,00 78,26 96,38 192,76 0,01%
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRERR, DN
12.3.27 89673 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALAD@EM RAMAL UN 1,00 34,37 42,33 42,33 0,00%
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50M/ JUNTA
12.3.28 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR@ OU UN 86,00 16,92 20,84 1.792,24 0,12%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X M, JUNTA
12.3.29 89833 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOT UN 3,00 29,36 36,16 108,48 0,01%
SANITARIO OU VENTILAGAO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 18M, JUNTA
12.3.30 89862 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREOE UN 2,00 76,86 94,65 189,30 0,01%
ESGOTO SANITARIO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 1MM, JUNTA
12.3.31 89833 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGQT UN 4,00 29,36 36,16 144,64 0,01%
SANITARIO OU VENTILAGAO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40N JUNTA
12.3.32 89782 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR@ OU UN 3,00 9,92 12,22 36,66 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Pagina 5 de 9



PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SEINFRA 06/2022
TEREZINHA MOREIRA MARRA SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

Composicéo de

- N I o
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % DD Observagao: Composigéo do BDI, intervalos admiss#é&iérmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTBADO EM o
s 89630 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN L 7148 88,03 88,08 0.01%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM X 50MM, INSALADO EM o
Taaen 94700 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN L 128,03 157.67 157,67 0.01%
12.4 VALVULAS, REGISTROS E BOMBAS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA BO
1241 ED-49991 SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE UN 10,00 76,90 94,70 947,00 0,06%)

ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARTUBO
12.4.2 ED-49995 SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE UN 13,00 111,35 137,13 1.782,69 0,12%
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/4" (PARTUBO
12.4.3 ED-49993 SOLDAVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE UN 5,00 100,41 123,65 618,25 0,04%
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARPUBO
12.4.4 ED-49989 SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE UN 22,00 66,90 82,39 1.812,58 0,12%
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARBBO

12.45 ED-49965 SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE UN 5,00 65,33 80,45 402,25 0,03%
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

125 ACESSORIOS HIDRAULICOS
TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENE,

125.1 86921 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TQORNEIRA UN 2,00 650,62 801,24 1.602,48 0,11%

DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRACA,
1252 95470 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AUSTAVEL UN 10,00 259,00 318,96 3.189,60 0,229
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEMBRO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONNIO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
1254 86936 TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMAD - UN 11,00 404,44 498,07 5.478,77 0,37%4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA 1/20U 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETEQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20U 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1259 COTACAO _ | LAVA-OLHOS ACOPLADO COM CHUVEIRO DE EMEGENCIA UN 1,00 1.147,50 1.413,15 1.413,15 0,109

PIA DE DESPEJO - EXPURGO REDONDO PARA APLICAGAO EM
12.5.10 COTAGAO  |[BANCADA, EM AGO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, 50 X 5CCM COM UN 3,00 2.329,00 2.868,16 8.604,48 0,58Y
TAMPA, GRADE REMOVIVEIS E SIFAO - FORNECIMENTO E INSALACAO

1253 95472 UN 11,00 633,37 780,00 8.580,00 0,58%

1255 86914 UN 2,00 65,53 80,70 161,40 0,01%

12.5.6 95547 UN 49,00 29,12 35,86 1.757,14 0,12%

125.7 100860 UN 1,00 73,59 90,63 90,63 0,01%

125.8 86915 UN 11,00 95,29 117,35 1.290,85 0,09%

LAVABO DE DEGERMAGAO EM ACO INOXIDAVEL 100 X 50 CM,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCIUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMETO DE
12.5.13 ED-50282 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO ©PO UN 31,00 369,30 454,79 14.098,49 0,969
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMETO DE
12.5.14 ED-50283 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO ©PO UN 11,00 285,39 351,46 3.866,06 0,26%
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,)
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA

225l ED-50287 UN 1,00 568,87 700,56 700,56 0,05%

125.12 ED-50279 UN 11,00 249,15 306,83 3.375,13 0,23%

g2l ED-50329 ||\ CLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN CBEY 276,51 340,52 14.301,84 0.979
INSTALAGAO
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO
12.5.16 ED-50324 |CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE UN 12,00 124,82 153,72 1.844,64 0,13%
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA METALICA BAIXA, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGAO
i ED-50323 | 5e pAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN i 34.84 42901 85.82 0.01%
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENO
i ED-50337  |5MPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VAVULA UN Y 17589 216,61 4.982,03 0.34%
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXDE
12.5.19 ED-50316  |AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E UN 17,00 124,91 153,83 2.615,11 0,18%
INSTALAGAO
BRACO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO N@INAL
12.5.20 ED-50310 |0 5 0MM), INCLUSIVE ACABAMENTO UN 1,00 16,52 20,34 20,34 0,00%
12521 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 10,00 35,89 44,20 442,00 0,03%]
12.5.22 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 11,00 105,41 129,81 1.427,91 0,10%
12520 ED-4817( CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXACAC UN 18,0( 29,5¢ 36,3¢ 655,0: 0,04%
12.5.24 ED-48182 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TO#.2 OU 3 FOLHAS UN 49,00 49,03 60,38 2.958,62 0,209
12.5.25 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERWRIO 800 ML UN 64,00 45,58 56,13 3.592,32 0,249
12.5.26 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PRARAPEL HIGIENICO ROLAO UN 17,00 47,68 58,72 998,24 0,079
TOTAL ITEM 12 170.688,82 | 11,581%)
13 ] INSTALAGOES ELETRICAS

Pagina 6 de 9



PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SEINFRA 06/2022
TEREZINHA MOREIRA MARRA SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

Composicéo de

- N I o
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % DD Observagao: Composigéo do BDI, intervalos admiss#é&iérmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 26M
131 91835 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRG M 550,00 9,02 11,11 6.110,50 0,41%)

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN MM
132 91890 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRG UN 197,00 8,18 10,07 1.983,79 0,13%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

133 91872 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMETO E M 26,00 14,31 17,62 458,12 0,03%
INSTALAGAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), e

13.4 91873 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMETO E M 6,00 17,76 21,87 131,22 0,01%
INSTALAGAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DNOAMM (1

135 91908 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - UN 1,00 15,15 18,66 18,66 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN3/M (1
136 93018 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA UN 6,00 17,12 21,08 126,48 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DRMM (1"),
13.7 91893 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 45,00 11,23 13,83 622,35 0,04%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN®IM (2"),
138 93020 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELERICA - UN 1,00 22,26 27,41 27,41 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARAEDE
139 93009 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 49,00 24,09 29,67 1.453,83 0,10%)|
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA (6/1,0 KV,

cEEl 91927 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M . 407 501 52544,88 3574
R 2 -

b | e [QERDSCCHEMONECOUCO e ATCRATEOR |y | wow | x| e | oo | oom
R 2 -

Bz | own  [JERISCOHEMONEICOULO e AICMATAON | | o | e | ew | e | om

b | oww  [JERISCOHEMONEOUDO 0P ATCRUEION |y | e | ww | mw | ewom | oo

b | oww  [JEDDECCHEMONOUGO LME ATGMMELDN |y | o | ww | me | eww | oo
i 2 -

13.15 92984 g:gg 3§$§SSEEEEXL\8EQAEgﬁEIST§SE’\f‘NMSTiEZl;igAMA B/LOKV, M 81,00 21,02 25,89 2.097,09 0,14%)|
R 2 -

13.16 92986 g:gg [[))ETC';:SSE;;EX:&E;JEE)MAS\?TSSE’\f‘NMSTQEZl;igAMA B/LOKV, M 149,00 28,50 35,10 5.229,90 0,35%
R 2 -

13.17 92988 g:gg [[))IiTCF\E:SLFj|EQ;IéEXL\éE;h::gll;\;IAIIEDI\?TCS)OE’\fNMSTQEZl;igAMA B/LOKV, M 325,00 40,04 49,31 16.025,75 1,09%

13.18 93653 Egixgg%im?gg?ﬁ;ﬁf&gﬁomN CORRENTE NOMINAL DEDA - UN 2,00 15,32 18,87 37,74 0,00%

13.19 93654 Egéxgg%im?gg?ﬁ;ﬁf&gﬁomN CORRENTE NOMINAL DESA - UN 51,00 15,74 19,38 988,38 0,07%|

13.20 93655 Egéxgg%im?gg?ﬁ;ﬁf&gﬁomN CORRENTE NOMINAL DED - UN 1,00 16,63 20,48 20,48 0,00%

13.21 93657 Egéxgg%im?gg?ﬁ;ﬁf&gﬁomN CORRENTE NOMINAL DEZ3 - UN 3,00 17,71 21,81 65,43 0,00%

13.22 93669 Egégggf;ﬂi;?ggﬁﬁg‘l&ig@%g CORRENTE NOMINAL DE 20- UN 1,00 103,42 127,36 127,36 0,01%

13.23 93670 Egégggf;ﬂi;?ggﬁﬁg‘l&ig@%g CORRENTE NOMINAL DE 26- UN 7,00 103,42 127,36 891,52 0,06%

13.24 101895 ﬂ?’)‘/].\u’?(—;oKiTi%ﬁﬁgé&ii?g%T[\TéiitﬁZA(o:ORRENTE NOMINADE UN 1,00 568,26 699,81 699,81 0,05%

13.25 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINADE UN 1,00 568.26 699,81 699,81 0.05%

80A - 36 KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.26 101878 GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICGRPARA UN 1,00 571,79 704,16 704,16 0,05%
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.27 101879 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,PARA 22 UN 1,00 615,13 757,53 757,53 0,05%
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.28 101880 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,PARA 32 UN 1,00 707,53 871,32 871,32 0,06%
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.29 101882 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,PARA 42 UN 1,00 1.458,54 1.796,19 1.796,19 0,129
DISJUNTORES DIN 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 BOUCL SLIM -

9

FEE CPUO4 CORRENTE MAXIMA DE 30 KA, TENSAO MAXIMA DE 275 V UN Ao 18422 16529 661,16 0.04%
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 BOVCL SLIM - .

FERER CPUDS CORRENTE MAXIMA DE 40 KA, TENSAO MAXIMA DE 275 V UN Ao 159,90 196,92 787,68 0.05%
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 BOVCL SLIM - o

i CPUD6 CORRENTE MAXIMA DE 20 KA, TENSAO MAXIMA DE 275 V UN Ao 11052 136,11 544,44 0.04%

i 2 -
13133} CPU 07 CABO DE COBRE FLEXIVEL TIPO PP, 2 x 2,5 MM?, 0,6/1/, M 1.550,00 9,32 11,48 17.794,00 1,21%

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODTO,
13.34 ED-49194 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTMADO UN 50,00 10,75 13,24 662,00 0,04%)
(DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODTO,
13.3¢ ED-4919¢ DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTMADO UN 50,0C 12,3¢ 15,2¢ 762,5( 0,05%
(DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFBADA,
SOBREPOR, 400 X 500 X 200 MM

13.36 ED-49156 UN 1,00 86,33 106,32 106,32 0,01%)|
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SEINFRA 06/2022
TEREZINHA MOREIRA MARRA SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

Composicéo de

- N I o
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % DD Observagao: Composigéo do BDI, intervalos admiss#é&iérmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRHENIOA,
g TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSS, o
B8y ED-15745 INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODUL@ UN 220 28,84 35,52 71,04 0,00%
PLACA
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENIA,
g TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSS, o
S8 ED-15782 INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODUL@ UN 200 29,82 36,72 183,60 0.01%
PLACA
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLA@AX2" DE o
B ED-15755 DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAGUPORTE,| UN 2 28,82 35,49 1.703552 0.12%
MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
g CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLA@AX2" DE o
&8 ED-15756 DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGCAGUPORTE, UN 2200 30,63 snr2 56580 0.04%
MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A
13.41 ED-15736 TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO UN 1,00 17,83 21,96 21,96 0,00%

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODUL&
PLACA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10ZENSAO
13.42 ED-15733 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCIEIVE UN 58,00 16,75 20,63 1.196,54 0,08%
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIOIDMM,
13.43 ED-15763 COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMERD, UN 1,00 8,48 10,44 10,44 0,00%
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRTE
10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DM (1)

- " A 9
T ED-15748 POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTEIODULO UN T 17.82 2195 1.602,35 0.11%
E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRTE
g 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DM (1) .
&K ED-15749 POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE|ODULO UN 2800 18,73 2307 669,03 0.05%
E PLACA
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAIDA 11/4"
- PR ! - 0
FEil ED-40123 (32MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO UN - 38,88 4788 2940 0.02%
g CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAIDA 2' (50MM), o
SR ED-40125 EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO UN A 62,86 7741 77410 0.05%
g CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO “X", DIAMETRO DE SAIDA 1"(25MM), o,
L ED-40098 EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGCAO UN Lo 3131 3856 269,92 0.02%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO “X", DIAMETRO DE SAIDA 11/2"
- . ! - 9
FEEY ED-49100 (40MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO UN G 5732 7059 564,72 0.04%
13.50 ED-49097 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "X", DIAMETRO DE SAIDA 34" (20MM), UN 8500 27.00 3325 282625 0.19%

EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO
13.51 ED-7249 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXOES, M 25,00 14,42 17,76 444,00 0,03%
SUPORTES E FIXACAO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXES,

- Y 0
13.52 ED-49317 SUPORTES E FIXACAQ DN 20 (3/4") M 825,00 16,46 20,27 16.722,75 1,13%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXES, o
13.53 ED-49318 SUPORTES E FIXAGAO DN 25 (1) M 107,00 21,52 26,50 2.835,50 0,19%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONKOES, o
13.54 ED-49319 SUPORTES E FIXACAQ DN 32 (1.1/4") M 37,00 32,83 40,43 1.49591 0,10%|
13.55 ED-49321 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONKOES, M 74,00 42,04 51,77 3.830,98 0.26%

SUPORTES E FIXAGAO DN 50 (2")

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIADO
13.56 ED-49450  [#18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE M 577,00 55,05 67,79 39.114,83 2,65%
ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
SUPORTE OU GANCHO DE LUMINARIA PARA PERFILADO (38X3BIM,
13.57 ED-49458  [TIPO LONGO, EM CHAPA DE AGO COM TRATAMENTO PRE-ZINGBO, UN 143,00 5,70 7,02 1.003,86 0,07%|
INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO

ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
13.58 ED-19510  [#18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE M 22,00 82,18 101,20 2.226,40 0,15%
ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
13.59 ED-19512  [#18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE M 53,00 95,22 117,26 6.214,78 0,42%
ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
ELETROCALHA LISA (200X50)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
13.60 ED-19514  [#18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE M 11,00 109,90 135,34 1.488,74 0,10%
ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
ELETROCALHA PERFURADA (150X50)MM EM CHAPA DE AGO
13.61 ED-19521  [GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSVE M 95,00 94,11 115,90 11.010,50 0,75%
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACE®RIOS
ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AGO

13.62 ED-19523  [GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSVE M 12,50 108,06 133,08 1.663,50 0,11%
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACE®RIOS
LUMINARIA PLAFON PAINEL DE LED DE 36 W, DE EMBUTIRPARA
13.63 CPU 08 ILUMINAGAO GERAL COM DIFUSOR, 60 X 60 CM, COR BRANS, UN 137,00 139,01 171,19 23.453,03 1,599
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
LUMINARIA PLAFON PAINEL DE LED DE 18 W, DE EMBUTIRPARA
13.64 CPU 09 ILUMINAGAO GERAL COM DIFUSOR, 30 X 30 CM, COR BRANS, UN 39,00 34,97 43,07 1.679,73 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPAD,

13.65 ED-49498 SEAA\[/)ERO DE DISTRIBUICAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMEND E UN 1,00 110.43 147,08 147,08 0,01%
13.66 ED-49263 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KBE 100A UN 1,00 93,76 115,47 115,47 0,019
13.67 ED-51084 'Ic'ilgglzl?ALMAzCOMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PAR UN 4,00 11,85 14,59 5836 0,00%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SEINFRA 06/2022
TEREZINHA MOREIRA MARRA SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

L x P . . Composicéo de 0,
Composigéo do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragéo Central (AC) |De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) |De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0 & 0, 0,
Sgguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % ate’l,O % OEIE Observagédo: Composi¢éo do BDI, intervalos admiss#&&érmula de Célculo nos termq
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
13.68 ED-51084 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PAR UN 10,00 11,85 14,59 145,90 0,01%
CABO 6 MM2
13.69 ED-51084 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PAR UN 2.00 11,85 14,59 2018 0,00%
CABO 16 MM2
13.70 ED-51085 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PAR UN 3.00 13,85 17,06 51,18 0,00%
CABO 25 MM2
1371 ED-51086 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PAR UN 8.00 15,30 18,84 150,72 0.01%
CABO 35 MM2
13.72 ED-51087 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PAR UN 12,00 19,51 24,03 288,36 0.02%
CABO 50 MM2
TOTAL ITEM 13 248.211,50 16,841%
14 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV.
14.1 ED-48932 CABO TELEFONICO CI 50.20 M 30,00 16,47 20,28 608,40 0,04%
14.2 ED-48934 CABO TELEFONICO CI 50.50 M 30,00 47,27 58,21 1.746,30 0,12%)
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
) ’ 0
143 98304 INSTALACAO. AF_11/2019 UN 3,00 2.906,33 3.579,15 10.737,45 0,73
144 ED-48368 gi?Té’/:éCACAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LGICOS UN 100,00 11,70 14,41 1.441,00 0,10%
145 ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS - SISTEMAS DE TF M 110,00 4,39 541 595,10 0,04%
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45
14.6 ED-15762 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE UN 44,00 51,26 63,13 277772 0,19%

FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE TRES (3) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45
147 ED-15794 CAT.6E), COM PLACA 2"X4" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE UN 3,00 54,40 66,99 200,97 0,01%
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 C/&E),
148 ED-15752 COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMERD, UN 5,00 29,04 35,76 178,80 0,01%
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMBA
DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJEIPLACA

- Py 9
B ED-49119 DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACACGBUPORTE| UN S0 2744 33,79 202,74 0.01%
MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTER NAO
- 9
14.10 ED-48365 PROPAGANTE A CHAMA M 4.412,00 6,83 8,41 37.104,92 2,52%
1411 CPU 10 CABO FIBRA OPTICA INTERNA / EXTERNA MONOMODO 9/125 M 56,00 422 520 291,20 0.02%

MICROMETRO 0 PRETA

CABO DE AUDIO POLARIZADO COM 2 CONDUTORES INTERNOS
0

14.12 CPU 11 (MALHA TRANCADA) 2 x 2,5 MM2 M 98,00 7,31 9,00 882,00 0,06%

ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL IP66, SAIDA DE CONTATOSECQO|

14.13 ED-50180 SPCO UN 7,00 97,72 120,34 842,38 0,06%)
14.14 COTACAO CAMERA HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3,6 MM UN 21,00 142,56 175,56 3.686,76 0,25%
14.15 COTACAO ARANDELA ACUSTICA REDONDA WLS 15 W, 418MS UN 11,00 30,42 37,46 412,06 0,03%
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6NRGEM o
14.16 ED-48372 T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS CcJ 113,00 23,06 28,40 3.209,20 0,22
1417 COTACAO SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTAS - GERENCIAVELOM 4 UN 3,00 641,84 790,43 2.371,29 0,16%
PORTAS SFP
14.18 COTACAO RACK PADRAO 19" - 32 US UN 1,00 1.557,20 1.917,69 1.917,69 0,13Y
14.19 COTACAO RACK PADRAO 19" - 12 US UN 1,00 981,75 1.209,03 1.209,03 0,08
14.20 ED-48362 »SACI)\I(I)LSNA (MARCADOR) PARA IDENTIFICACAO DE CABOS (# 16 MA2) - UN 2,00 5844 71,97 143,94 0,01%
14.21 ED-48376 GAVETA DE VENTILAGAO COM 4 VENTILADORESARA RACK 19" CcJ 1,00 320,84 395,11 395,11 0,039
14.22 ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK"19 CJ 8,00 108,67 133,83 1.070,64 0,079
14.23 ED-48375 REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXACAGD RACK DE 19" (1U) UN 1,00 60,36 74,33 74,33 0,019
14.24 ED-48378 TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" CJ 44,00 8,58 10,57 465,08 0,03%
TOTAL ITEM 14 72.564,11 4,923%
15 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
151 101910 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL TIPO PO QUIMICO 4A:40-E, UN 10,00 208,80 257,14 2571,40 0.17%

CAPACIDADE 8 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.2 ED-50194 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES UN 2,00 43,57 53,66 107,32 0,01%
PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIANGULO 300 MM (RISC®E

! A 0
153 ED-50206 | \\0UE ELETRICO) UN 4,00 26,89 33,12 132,48 0,01%
15.4 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1", "E2", E5300 X 300 MM UN 25,00 16,07 19,79 494,75 0,039
155 ED-50200 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300W UN 2,00 16,09 19,81 39,62 0,00%
BE £D-50207 Zéﬁ% FOTOLUMINESCENTE "P3" - D = 300 MM (PROIBIDO UIIZAR UN 100 16.12 19,85 70,40 0.01%
] PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SBA - o
15.7 ED-50201  |hoeima oU ESQUERDA) UN 8,00 17,86 21,99 175,92 0,01%
] PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAIDA DE o
15.8 ED-50204  |cyencenci UN 7,00 17,78 21,90 153,30 0,01%
15.9 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 1BIM (SAIDA) UN 3,00 17,73 21,83 65,49 0,00%
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM (AS PORTAS
15.10 ED-50203  [DEVERAO PERMANECER ABERTAS DURANTE O HORARIO DE UN 5,00 17,82 21,95 109,75 0,01%
FUNCIONAMENTO)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 WSEM )
i 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN i 2467 s0.38 486,08 0.03%
MINI SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL BIVOLT EM 12/24 VCC
- | 0
e ED-50187 | oM FLASHES DE LUZ DE LED 5 MM TIPO ESTROBO INTERMENTE UN e s0.s7 62,28 435.96 0.03%
TOTAL ITEM 15 4.851,47 0,329%
16 | SERVICOS FINAIS
161 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA [ M2 [ 133252 ] 4,98 [ 613 | 8.168,35 | 0,55%]
TOTAL ITEM 16 [ 816835 | 0554%
TOTAL DA OBRA [ 1.473.861,14 | 100,00%]
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