
BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$  UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1 SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 1,00 1.040,99 1.281,98 1.281,98 0,09%

1.2 ED-50162
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, 
ABERTURA E PORTÃO

M2 61,60 132,52 163,20 10.053,12 0,68%

1.3 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO

M2 32,56 159,43 196,34 6.392,83 0,43%

1.4 ED-48243
DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM

MXMÊS 48,00 38,13 46,96 2.254,08 0,15%

1.5 ED-9076
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 
(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

MXMÊS 48,00 17,00 20,94 1.005,12 0,07%

1.6 ED-9077
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR 
TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M 12,00 6,62 8,15 97,80 0,01%

1.7 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 1.068,31 7,32 9,01 9.625,47 0,65%
TOTAL ITEM 1 30.710,40 2,08%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 2.855,01 3.515,94 14.063,76 0,95%

2.2 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4,00 5.213,48 6.420,40 25.681,60 1,74%

2.3 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 15.335,18 18.885,27 75.541,08 5,13%
TOTAL ITEM 2 115.286,44 7,82%

3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIÇÃO E RETIRAD AS

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 06/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
TEREZINHA MOREIRA MARRA
PRAZO DE OBRA: 4 MESES

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

3.1 ED-51132
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 
MECÂNICA

M3 30,00 2,48 3,05 91,50 0,01%

3.2 ED-51129
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 300,00 4,22 5,20 1.560,00 0,11%

3.3 ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 0,75 94,08 115,86 86,79 0,01%

3.4 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 600,00 3,31 4,08 2.448,00 0,17%

3.5 ED-48497
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 3,44 13,32 16,40 56,34 0,00%

TOTAL ITEM 3 4.242,63 0,288%

4 ESTRUTURA

4.1 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 11,88 44,17 54,40 646,27 0,04%

4.2 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 20,33 13,27 16,34 332,16 0,02%

4.3 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 0,40 507,80 625,36 247,64 0,02%

4.4 ED-49655 ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO , COM RESINA BASE DE POLIÉSTER DM3 0,25 293,69 361,68 89,75 0,01%
TOTAL ITEM 4 1.315,82 0,089%

5 ALVENARIA

5.1 ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2 15,84 36,49 44,94 711,85 0,05%

5.2 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL M 123,00 10,62 13,08 1.608,84 0,11%

5.3 ED-48210

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, 
INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO

M2 674,21 76,64 94,38 63.631,56 4,32%

5.4 ED-48209

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE 
MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO

M2 698,49 72,26 88,99 62.158,98 4,22%

5.5 ED-48211

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE 
MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO

M2 63,08 81,04 99,80 6.295,78 0,43%

5.6 ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

M2 17,25 496,06 610,90 10.538,03 0,71%

5.7 ED-50235
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, 
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

M 33,36 0,79 0,97 32,36 0,00%

TOTAL ITEM 5 144.977,40 9,837%

6 REVESTIMENTO

6.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 31,68 3,18 3,92 124,19 0,01%

6.2 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS

M2 31,68 30,33 37,35 1.183,25 0,08%

DE TALISCAS

6.3 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES

M2 768,97 51,85 63,85 49.098,73 3,33%
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Riscos (R) 
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6.4 ED-50718
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 
PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE 
ESPESSURA

M2 1.930,85 4,01 4,94 9.538,40 0,65%

TOTAL ITEM 6 59.944,57 4,067%

7 PISO

7.1 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 50MM

M2 983,94 41,51 51,12 50.299,01 3,41%

7.2 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M²

M2 51,68 141,09 173,75 8.979,40 0,61%

7.3 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²

M2 47,39 128,90 158,74 7.522,69 0,51%

7.4 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²

M2 1.062,81 121,81 150,01 159.432,13 10,82%

7.5 CPU 01
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACABAMENTO 
ACETINADO, ALTURA 10 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 1.048,36 14,72 18,13 19.006,77 1,29%

7.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 9,00 58,62 72,19 649,71 0,04%

7.7 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS

M2 99,07 19,41 23,90 2.367,77 0,16%

7.8 ED-50167
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM 
ADITIVO

M2 99,07 38,65 47,60 4.715,73 0,32%

TOTAL ITEM 7 252.973,21 17,164%

8 COBERTURA
8.1 ED-49687 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 1.761,88 36,80 45,32 79.848,40 5,42%
8.2 ED-49688 COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO M 1.048,36 7,49 9,22 9.665,88 0,66%

TOTAL ITEM 8 89.514,28 6,073%TOTAL ITEM 8 89.514,28 6,073%

9 ESQUADRIAS / VIDROS

9.1 90789

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 659,98 812,77 812,77 0,06%

9.2 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 680,67 838,25 838,25 0,06%

9.3 100675

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 55,00 753,98 928,53 51.069,15 3,46%

9.4 CPU 02
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 110 X 210 CM, UMA FOLHA, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UN 6,00 1.013,99 1.248,73 7.492,38 0,51%

9.5 CPU 03
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 200 X 210 CM, DUAS FOLHAS, 
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UN 2,00 1.827,42 2.250,47 4.500,94 0,31%

9.6 ED-50976
PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA 
GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM

UN 9,00 284,49 350,35 3.153,15 0,21%

9.7 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 56,00 133,89 164,89 9.233,84 0,63%

9.8 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 117,38 144,55 144,55 0,01%

9.9 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 65,00 10,81 13,31 865,15 0,06%

9.10 ED-50963

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 3,60 615,55 758,05 2.728,98 0,19%

9.11 ED-51150
ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 
FINESSON

UN 22,00 192,02 236,47 5.202,34 0,35%

9.12 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 6,45 345,30 425,24 2.742,80 0,19%

TOTAL ITEM 9 88.784,30 6,024%

10 PINTURA

10.1 ED-50484
EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) 
COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

M2 2.134,28 8,61 10,60 22.623,35 1,53%

10.2 ED-50486
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 1.761,88 11,07 13,63 24.014,42 1,63%

10.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA  EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

M2 800,35 10,85 13,36 10.692,73 0,73%

10.4 ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.761,88 10,63 13,09 23.063,01 1,56%

10.5 ED-9917
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.333,92 21,70 26,72 35.642,44 2,42%

TOTAL ITEM 10 116.035,95 7,873%TOTAL ITEM 10 116.035,95 7,873%

11 DIVERSOS

11.1 ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

M2 63,04 268,42 330,56 20.838,50 1,41%

11.2 ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL M2 5,29 996,76 1.227,51 6.493,53 0,44%
11.3 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 7,13 184,20 226,84 1.617,37 0,11%
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11.4 ED-21635
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 78,40 134,89 166,12 13.023,81 0,88%

11.5 ED-48348
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 84,20 37,13 45,73 3.850,47 0,26%

11.6 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 33,00 314,45 387,25 12.779,25 0,87%

11.7 ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 22,00 193,77 238,63 5.249,86 0,36%

11.8 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 
EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 11,00 128,38 158,10 1.739,10 0,12%

TOTAL ITEM 11 65.591,89 4,450%

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 ÁGUA FRIA E DRENOS DE AR CONDICIONADO

12.1.1 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UN 10,00 43,99 54,17 541,70 0,04%

12.1.2 90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM

UN 10,00 70,46 86,77 867,70 0,06%

12.1.3 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 234,00 17,54 21,60 5.054,40 0,34%

12.1.4 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 270,00 25,86 31,85 8.599,50 0,58%

12.1.5 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 120,00 16,34 20,12 2.414,40 0,16%

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
12.1.6 89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 120,00 18,77 23,12 2.774,40 0,19%

12.1.7 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 84,00 31,09 38,29 3.216,36 0,22%

12.1.8 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 53,00 4,92 6,06 321,18 0,02%

12.1.9 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 6,87 8,46 169,20 0,01%

12.1.10 89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 33,00 7,51 9,25 305,25 0,02%

12.1.11 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 26,00 9,32 11,48 298,48 0,02%

12.1.12 103948
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 29,00 5,75 7,08 205,32 0,01%

12.1.13 103993
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 39,00 7,55 9,30 362,70 0,02%

12.1.14 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,57 13,02 26,04 0,00%

12.1.15 104009
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 20,00 10,32 12,71 254,20 0,02%

12.1.16 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 11,99 14,77 177,24 0,01%

12.1.17 94673
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 8,90 10,96 10,96 0,00%

12.1.18 94679
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 26,11 32,15 128,60 0,01%

12.1.19 94681
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 59,12 72,81 72,81 0,00%

12.1.20 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 12,51 15,41 169,51 0,01%

12.1.21 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 11,86 14,61 102,27 0,01%

12.1.22 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 7,70 9,48 47,40 0,00%

12.1.23 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 76,00 12,40 15,27 1.160,52 0,08%

12.1.24 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 12,28 15,12 30,24 0,00%

12.1.25 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 42,27 52,06 52,06 0,00%

12.1.26 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 89,57 110,31 110,31 0,01%

12.1.27 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

UN 103,00 6,77 8,34 859,02 0,06%12.1.27 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 103,00 6,77 8,34 859,02 0,06%

12.1.28 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 101,00 9,81 12,08 1.220,08 0,08%

12.1.29 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30,00 11,10 13,67 410,10 0,03%

12.1.30 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32,00 13,05 16,07 514,24 0,03%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$  UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 06/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
TEREZINHA MOREIRA MARRA
PRAZO DE OBRA: 4 MESES

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

12.1.31 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 37,16 45,76 228,80 0,02%

12.1.32 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 14,20 17,49 17,49 0,00%

12.1.33 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 69,00 12,47 15,36 1.059,84 0,07%

12.1.34 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 9,00 11,27 13,88 124,92 0,01%

12.1.35 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 12,01 14,79 59,16 0,00%

12.1.36 89564
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 17,60 21,67 151,69 0,01%

12.1.37 103998
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 11,40 14,04 14,04 0,00%

12.1.38 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 9,50 11,70 117,00 0,01%

12.1.39 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,00 14,73 18,14 235,82 0,02%

12.1.40 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 17,63 21,71 86,84 0,01%

12.1.41 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,90 25,74 205,92 0,01%

12.1.42 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 47,12 58,03 174,09 0,01%

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
12.1.43 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 17,54 21,60 108,00 0,01%

12.1.44 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 16,29 20,06 300,90 0,02%

12.1.45 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00 18,22 22,44 314,16 0,02%

12.1.46 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 17,31 21,32 106,60 0,01%

12.1.47 103976
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 24,69 30,41 91,23 0,01%

12.1.48 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 29,31 36,10 433,20 0,03%

12.1.49 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 29,31 36,10 216,60 0,01%

12.1.50 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 71,48 88,03 880,30 0,06%

12.1.51 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 71,48 88,03 88,03 0,01%

12.1.52 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00 31,50 38,79 38,79 0,00%

12.1.53 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 1,00 15,24 18,77 18,77 0,00%

12.1.54 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 3,00 15,24 18,77 56,31 0,00%

12.1.55 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 2,00 31,88 39,26 78,52 0,01%

12.1.56 104173
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 2,00 75,06 92,44 184,88 0,01%

12.1.57 89862
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00 76,86 94,65 189,30 0,01%

12.1.58 89561
TE 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 11,59 14,27 242,59 0,02%

12.1.59 89561
TE 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,00 11,59 14,27 185,51 0,01%

12.2 ÁGUA QUENTE

12.2.1 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UN 10,00 43,99 54,17 541,70 0,04%

12.2.2 89634
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 18,00 30,68 37,78 680,04 0,05%

12.2.3 89635
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60,00 44,30 54,56 3.273,60 0,22%

12.2.4 89647
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 14,97 18,44 18,44 0,00%

12.2.5 89641
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 10,02 12,34 37,02 0,00%

12.2.6 89646
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 15,28 18,82 37,64 0,00%

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 1/2, 
12.2.7 89644

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 17,26 21,26 42,52 0,00%

12.2.8 89765
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 12,49 15,38 30,76 0,00%

12.3 ESGOTO SANITÁRIO

Página 4 de 9



BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$  UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 06/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
TEREZINHA MOREIRA MARRA
PRAZO DE OBRA: 4 MESES

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

12.3.1 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UN 10,00 43,99 54,17 541,70 0,04%

12.3.2 90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM

UN 10,00 70,46 86,77 867,70 0,06%

12.3.3 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM UN 10,00 89,99 110,82 1.108,20 0,08%

12.3.4 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

M 120,00 16,10 19,83 2.379,60 0,16%

12.3.5 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

M 234,00 24,39 30,04 7.029,36 0,48%

12.3.6 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

M 12,00 36,89 45,43 545,16 0,04%

12.3.7 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

M 162,00 46,59 57,38 9.295,56 0,63%

12.3.8 ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN 18,00 43,08 53,05 954,90 0,06%

12.3.9 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM UN 30,00 51,68 63,64 1.909,20 0,13%

12.3.10 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 78,56 96,75 1.161,00 0,08%

12.3.11 89527
CURVA 45 GRAUS CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 78,56 96,75 967,50 0,07%

12.3.12 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 53,00 5,78 7,12 377,36 0,03%

12.3.13 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 68,00 9,50 11,70 795,60 0,05%12.3.13 89732 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 68,00 9,50 11,70 795,60 0,05%

12.3.14 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 3,00 20,64 25,42 76,26 0,01%

12.3.15 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 140,00 5,78 7,12 996,80 0,07%

12.3.16 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 38,00 8,85 10,90 414,20 0,03%

12.3.17 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 21,00 20,69 25,48 535,08 0,04%

12.3.18 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 34,00 41,08 50,59 1.720,06 0,12%

12.3.19 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 14,00 18,79 23,14 323,96 0,02%

12.3.20 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00 31,50 38,79 38,79 0,00%

12.3.21 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00 31,50 38,79 77,58 0,01%

12.3.22 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 16,00 41,08 50,59 809,44 0,05%

12.3.23 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00 80,58 99,23 99,23 0,01%

12.3.24 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UN 2,00 13,12 16,16 32,32 0,00%

12.3.25 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00 15,24 18,77 37,54 0,00%

12.3.26 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00 78,26 96,38 192,76 0,01%

12.3.27 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00 34,37 42,33 42,33 0,00%

12.3.28 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 86,00 16,92 20,84 1.792,24 0,12%

12.3.29 89833
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 29,36 36,16 108,48 0,01%

12.3.30 89862
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00 76,86 94,65 189,30 0,01%

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
12.3.31 89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 4,00 29,36 36,16 144,64 0,01%

12.3.32 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 3,00 9,92 12,22 36,66 0,00%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$  UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 06/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
TEREZINHA MOREIRA MARRA
PRAZO DE OBRA: 4 MESES

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

12.3.33 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00 71,48 88,03 88,03 0,01%

12.3.34 94700
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00 128,03 157,67 157,67 0,01%

12.4 VÁLVULAS, REGISTROS E BOMBAS

12.4.1 ED-49991
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 10,00 76,90 94,70 947,00 0,06%

12.4.2 ED-49995
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 13,00 111,35 137,13 1.782,69 0,12%

12.4.3 ED-49993
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 5,00 100,41 123,65 618,25 0,04%

12.4.4 ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UN 22,00 66,90 82,39 1.812,58 0,12%

12.4.5 ED-49965
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 5,00 65,33 80,45 402,25 0,03%

12.5 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

12.5.1 86921
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 650,62 801,24 1.602,48 0,11%

12.5.2 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 259,00 318,96 3.189,60 0,22%

12.5.3 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

UN 11,00 633,37 780,00 8.580,00 0,58%
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

12.5.4 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 404,44 498,07 5.478,77 0,37%

12.5.5 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 65,53 80,70 161,40 0,01%

12.5.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO

UN 49,00 29,12 35,86 1.757,14 0,12%

12.5.7 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 73,59 90,63 90,63 0,01%

12.5.8 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 95,29 117,35 1.290,85 0,09%

12.5.9 COTAÇÃO LAVA-OLHOS ACOPLADO COM CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA UN 1,00 1.147,50 1.413,15 1.413,15 0,10%

12.5.10 COTAÇÃO
PIA DE DESPEJO - EXPURGO REDONDO PARA APLICAÇÃO EM 
BANCADA, EM AÇO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, 50 X 50 CM COM 
TAMPA, GRADE REMOVÍVEIS E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 2.329,00 2.868,16 8.604,48 0,58%

12.5.11 ED-50287

LAVABO DE DEGERMAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 100 X 50 CM, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 568,87 700,56 700,56 0,05%

12.5.12 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 249,15 306,83 3.375,13 0,23%

12.5.13 ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 31,00 369,30 454,79 14.098,49 0,96%

12.5.14 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 11,00 285,39 351,46 3.866,06 0,26%

12.5.15 ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 42,00 276,51 340,52 14.301,84 0,97%

12.5.16 ED-50324
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 124,82 153,72 1.844,64 0,13%

12.5.17 ED-50323
TORNEIRA METÁLICA BAIXA, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 
DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 34,84 42,91 85,82 0,01%

12.5.18 ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN 23,00 175,89 216,61 4.982,03 0,34%

12.5.19 ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 17,00 124,91 153,83 2.615,11 0,18%

12.5.20 ED-50310
BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL 
DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO

UN 1,00 16,52 20,34 20,34 0,00%

12.5.21 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 10,00 35,89 44,20 442,00 0,03%
12.5.22 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 11,00 105,41 129,81 1.427,91 0,10%
12.5.23 ED-48176 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 18,00 29,55 36,39 655,02 0,04%12.5.23 ED-48176 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 18,00 29,55 36,39 655,02 0,04%
12.5.24 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 49,00 49,03 60,38 2.958,62 0,20%
12.5.25 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UN 64,00 45,58 56,13 3.592,32 0,24%
12.5.26 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 17,00 47,68 58,72 998,24 0,07%

TOTAL ITEM 12 170.688,82 11,581%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$  UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 06/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
TEREZINHA MOREIRA MARRA
PRAZO DE OBRA: 4 MESES

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

13.1 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 550,00 9,02 11,11 6.110,50 0,41%

13.2 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 197,00 8,18 10,07 1.983,79 0,13%

13.3 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 26,00 14,31 17,62 458,12 0,03%

13.4 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 6,00 17,76 21,87 131,22 0,01%

13.5 91908
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 15,15 18,66 18,66 0,00%

13.6 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 17,12 21,08 126,48 0,01%

13.7 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 45,00 11,23 13,83 622,35 0,04%

13.8 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 22,26 27,41 27,41 0,00%

13.9 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 49,00 24,09 29,67 1.453,83 0,10%

13.10 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 10.488,00 4,07 5,01 52.544,88 3,57%

13.11 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

M 88,00 5,75 7,08 623,04 0,04%13.11 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 88,00 5,75 7,08 623,04 0,04%

13.12 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 180,00 7,74 9,53 1.715,40 0,12%

13.13 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 290,00 12,18 15,00 4.350,00 0,30%

13.14 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 37,00 18,56 22,86 845,82 0,06%

13.15 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 81,00 21,02 25,89 2.097,09 0,14%

13.16 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 149,00 28,50 35,10 5.229,90 0,35%

13.17 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 325,00 40,04 49,31 16.025,75 1,09%

13.18 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 15,32 18,87 37,74 0,00%

13.19 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 51,00 15,74 19,38 988,38 0,07%

13.20 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 16,63 20,48 20,48 0,00%

13.21 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 17,71 21,81 65,43 0,00%

13.22 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 103,42 127,36 127,36 0,01%

13.23 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 103,42 127,36 891,52 0,06%

13.24 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - 36 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 568,26 699,81 699,81 0,05%

13.25 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
80A - 36 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 568,26 699,81 699,81 0,05%

13.26 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 571,79 704,16 704,16 0,05%

13.27 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 22 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 615,13 757,53 757,53 0,05%

13.28 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 707,53 871,32 871,32 0,06%

13.29 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 
DISJUNTORES DIN 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.458,54 1.796,19 1.796,19 0,12%

13.30 CPU 04
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 POLO, VCL SLIM - 
CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V

UN 4,00 134,22 165,29 661,16 0,04%

13.31 CPU 05
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 POLO, VCL SLIM - 
CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V

UN 4,00 159,90 196,92 787,68 0,05%

13.32 CPU 06
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 POLO, VCL SLIM - 
CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V

UN 4,00 110,52 136,11 544,44 0,04%

13.33 CPU 07
CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO PP, 2 x 2,5 MM², 0,6/1,0 KV,  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1.550,00 9,32 11,48 17.794,00 1,21%

13.34 ED-49194
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO 
(DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 50,00 10,75 13,24 662,00 0,04%

13.35 ED-49195
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO UN 50,00 12,38 15,25 762,50 0,05%13.35 ED-49195 DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO 
(DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 50,00 12,38 15,25 762,50 0,05%

13.36 ED-49156
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, 
SOBREPOR, 400 X 500 X 200 MM

UN 1,00 86,33 106,32 106,32 0,01%

Página 7 de 9



BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$  UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 06/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
TEREZINHA MOREIRA MARRA
PRAZO DE OBRA: 4 MESES

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

13.37 ED-15745

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 2,00 28,84 35,52 71,04 0,00%

13.38 ED-15782

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 5,00 29,82 36,72 183,60 0,01%

13.39 ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UN 48,00 28,82 35,49 1.703,52 0,12%

13.40 ED-15756

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UN 15,00 30,63 37,72 565,80 0,04%

13.41 ED-15736

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 1,00 17,83 21,96 21,96 0,00%

13.42 ED-15733
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 58,00 16,75 20,63 1.196,54 0,08%

13.43 ED-15763
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 1,00 8,48 10,44 10,44 0,00%

13.44 ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 

UN 73,00 17,82 21,95 1.602,35 0,11%
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA

13.45 ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA

UN 29,00 18,73 23,07 669,03 0,05%

13.46 ED-49123
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" 
(32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 5,00 38,88 47,88 239,40 0,02%

13.47 ED-49125
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 10,00 62,86 77,41 774,10 0,05%

13.48 ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 7,00 31,31 38,56 269,92 0,02%

13.49 ED-49100
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" 
(40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 8,00 57,32 70,59 564,72 0,04%

13.50 ED-49097
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 85,00 27,00 33,25 2.826,25 0,19%

13.51 ED-7249
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 25,00 14,42 17,76 444,00 0,03%

13.52 ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")

M 825,00 16,46 20,27 16.722,75 1,13%

13.53 ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

M 107,00 21,52 26,50 2.835,50 0,19%

13.54 ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")

M 37,00 32,83 40,43 1.495,91 0,10%

13.55 ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

M 74,00 42,04 51,77 3.830,98 0,26%

13.56 ED-49450
PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 577,00 55,05 67,79 39.114,83 2,65%

13.57 ED-49458
SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, 
TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

UN 143,00 5,70 7,02 1.003,86 0,07%

13.58 ED-19510
ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 22,00 82,18 101,20 2.226,40 0,15%

13.59 ED-19512
ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 53,00 95,22 117,26 6.214,78 0,42%

13.60 ED-19514
ELETROCALHA LISA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 11,00 109,90 135,34 1.488,74 0,10%

13.61 ED-19521
ELETROCALHA PERFURADA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 95,00 94,11 115,90 11.010,50 0,75%

13.62 ED-19523
ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 12,50 108,06 133,08 1.663,50 0,11%

13.63 CPU 08
LUMINÁRIA PLAFON PAINEL DE LED DE 36 W, DE EMBUTIR, PARA 
ILUMINAÇÃO GERAL COM DIFUSOR, 60 X 60 CM, COR BRANCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 137,00 139,01 171,19 23.453,03 1,59%

13.64 CPU 09
LUMINÁRIA PLAFON PAINEL DE LED DE 18 W, DE EMBUTIR, PARA 
ILUMINAÇÃO GERAL COM DIFUSOR, 30 X 30 CM, COR BRANCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 39,00 34,97 43,07 1.679,73 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

13.65 ED-49498
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 
CHAVE

UN 1,00 119,43 147,08 147,08 0,01%

13.66 ED-49263 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A UN 1,00 93,76 115,47 115,47 0,01%

13.67 ED-51084
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 4 MM2

UN 4,00 11,85 14,59 58,36 0,00%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$  UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 06/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
TEREZINHA MOREIRA MARRA
PRAZO DE OBRA: 4 MESES

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

13.68 ED-51084
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 6 MM2

UN 10,00 11,85 14,59 145,90 0,01%

13.69 ED-51084
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 16 MM2

UN 2,00 11,85 14,59 29,18 0,00%

13.70 ED-51085
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 25 MM2

UN 3,00 13,85 17,06 51,18 0,00%

13.71 ED-51086
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 35 MM2

UN 8,00 15,30 18,84 150,72 0,01%

13.72 ED-51087
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 50 MM2

UN 12,00 19,51 24,03 288,36 0,02%

TOTAL ITEM 13 248.211,50 16,841%

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV
14.1 ED-48932 CABO TELEFÔNICO CI 50.20 M 30,00 16,47 20,28 608,40 0,04%
14.2 ED-48934 CABO TELEFÔNICO CI 50.50 M 30,00 47,27 58,21 1.746,30 0,12%

14.3 98304
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00 2.906,33 3.579,15 10.737,45 0,73%

14.4 ED-48368
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS 
CAT. 5/6

UN 100,00 11,70 14,41 1.441,00 0,10%

14.5 ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS - SISTEMAS DE CFTV M 110,00 4,39 5,41 595,10 0,04%

14.6 ED-15762
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 
CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 44,00 51,26 63,13 2.777,72 0,19%

14.7 ED-15794
CONJUNTO DE TRÊS (3) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 
CAT.6E), COM PLACA 2"X4" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 3,00 54,40 66,99 200,97 0,01%

14.8 ED-15752
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 5,00 29,04 35,76 178,80 0,01%

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA 
DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA 

14.9 ED-49119
DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA 
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UN 6,00 27,44 33,79 202,74 0,01%

14.10 ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

M 4.412,00 6,83 8,41 37.104,92 2,52%

14.11 CPU 10
CABO FIBRA ÓPTICA INTERNA / EXTERNA MONOMODO 9/125 
MICROMETRO 0 PRETA

M 56,00 4,22 5,20 291,20 0,02%

14.12 CPU 11
CABO DE ÁUDIO POLARIZADO COM 2 CONDUTORES INTERNOS 
(MALHA TRANÇADA) 2 x 2,5 MM2

M 98,00 7,31 9,00 882,00 0,06%

14.13 ED-50180
ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL IP66, SAÍDA DE CONTATO SECO 
SPCO

UN 7,00 97,72 120,34 842,38 0,06%

14.14 COTAÇÃO CÂMERA HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3,6 MM UN 21,00 142,56 175,56 3.686,76 0,25%
14.15 COTAÇÃO ARANDELA ACÚSTICA REDONDA WLS 15 W, 4 OHMS UN 11,00 30,42 37,46 412,06 0,03%

14.16 ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

CJ 113,00 23,06 28,40 3.209,20 0,22%

14.17 COTAÇÃO
SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTAS - GERENCIÁVEL - COM 4 
PORTAS SFP

UN 3,00 641,84 790,43 2.371,29 0,16%

14.18 COTAÇÃO RACK PADRÃO 19" - 32 US UN 1,00 1.557,20 1.917,69 1.917,69 0,13%
14.19 COTAÇÃO RACK PADRÃO 19" - 12 US UN 1,00 981,75 1.209,03 1.209,03 0,08%

14.20 ED-48362
ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 
500 UN

UN 2,00 58,44 71,97 143,94 0,01%

14.21 ED-48376 GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" CJ 1,00 320,84 395,11 395,11 0,03%
14.22 ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 8,00 108,67 133,83 1.070,64 0,07%
14.23 ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00 60,36 74,33 74,33 0,01%
14.24 ED-48378 TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" CJ 44,00 8,58 10,57 465,08 0,03%

TOTAL ITEM 14 72.564,11 4,923%

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.1 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO PÓ QUÍMICO 4A:40-B:C, 
CAPACIDADE 8 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 208,80 257,14 2.571,40 0,17%

15.2 ED-50194 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES UN 2,00 43,57 53,66 107,32 0,01%

15.3 ED-50206
PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO)

UN 4,00 26,89 33,12 132,48 0,01%

15.4 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1", "E2", E5" - 300 X 300 MM UN 25,00 16,07 19,79 494,75 0,03%
15.5 ED-50200 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM UN 2,00 16,09 19,81 39,62 0,00%

15.6 ED-50207
PLACA FOTOLUMINESCENTE "P3" - D = 300 MM (PROIBIDO UTILIZAR 
ÁGUA)

UN 4,00 16,12 19,85 79,40 0,01%

15.7 ED-50201
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 
DIREITA OU ESQUERDA)

UN 8,00 17,86 21,99 175,92 0,01%

15.8 ED-50204
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA)

UN 7,00 17,78 21,90 153,30 0,01%

15.9 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) UN 3,00 17,73 21,83 65,49 0,00%

15.10 ED-50203
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM (AS PORTAS 
DEVERÃO PERMANECER ABERTAS DURANTE O HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO)

UN 5,00 17,82 21,95 109,75 0,01%

15.11 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16,00 24,67 30,38 486,08 0,03%

15.12 ED-50187
MINI SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL BIVOLT EM 12/24 VCC 
COM FLASHES DE LUZ DE LED 5 MM TIPO ESTROBO INTERMITENTE

UN 7,00 50,57 62,28 435,96 0,03%

TOTAL ITEM 15 4.851,47 0,329%

16 SERVIÇOS FINAIS
16.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.332,52 4,98 6,13 8.168,35 0,55%

TOTAL ITEM 16 8.168,35 0,554%

TOTAL DA OBRA 1.473.861,14 100,00%
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