
Revisão R1

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UN MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN
Deverá ser fornecida 1 placa de obra.

TOTAL = 1 unidade
1,00 

1.2 ED-50162
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, 
ABERTURA E PORTÃO

M2
Referente ao tapume em parte da fachada da Avenida João Alves do Nascimento.

Área = (12,00 + 10,00 + 6,00) x 2,20 = 61,60 m²
TOTAL = 61,60 m²

61,60 

1.3 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO

M2
Referente ao canteiro de obras dentro do pavimento térreo (estacionamento).

Área = 14,80 x 2,20 = 32,56 m²
TOTAL = 32,56 m²

32,56 

1.4 ED-48243
DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM

MXMÊS
Quantidade = 12,00 m x 4 meses = 48,00 mxmês

TOTAL = 48,00 mxmês
48,00 

1.5 ED-9076
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 
(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

MXMÊS
Quantidade = 12,00 m x 4 meses = 48,00 mxmês

TOTAL = 48,00 mxmês
48,00 

1.6 ED-9077
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR 
TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M
Comprimento = 6 x 2,00 = 12,00 m

TOTAL = 12,00 m
12,00 

1.7 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2
Referente à área de locação do 3º pavimento, excluindo áreas já construídas.

Área = 1.128,69 - 52,81 - 7,57 = 1.068,31 m²
TOTAL = 1.068,31 m²

1.068,31 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
Referente ao prazo de obra.

TOTAL = 4 meses
4,00 

2.2 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES
Referente ao prazo de obra.

TOTAL = 4 meses
4,00 

2.3 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
Referente ao prazo de obra.

TOTAL = 4 meses
4,00 

3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIÇÃO E RETIRAD AS

3.1 ED-51132
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 
MECÂNICA

M3
Volume = 6,00 x 5 = 30,00 m³

TOTAL = 30,00 m³
30,00 

3.2 ED-51129
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM
Referente ao volume do item 3.1, considerando DMT de 10 km.

Volume = 30,00 m³ x 10,00 km = 300,00 m³xkm
TOTAL = 300,00 m³xkm

300,00 

3.3 ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3
Volume = 2,27 m x 1,65 m x 0,20 m = 0,75 m³

TOTAL = 0,75 m³
0,75 

3.4 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2
Referente à remoção do forro do 2º pavimento, para passagem de instalações.

TOTAL = 600,00 m²
600,00 

3.5 ED-48497
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2
Área = 2,275 x 1,51 = 3,44 m²

TOTAL = 3,44 m²
3,44 

MEMORIA DE CÁLCULO - GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZIN HA MOREIRA MARRA

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

AFASTAMENTO TOTAL = 3,44 m²

4 ESTRUTURA

4.1 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2
Área = 44 x 0,15 x 0,90 x 2

TOTAL = 11,88 m²
11,88 

4.2 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG
Peso = 44 x 3 x 1 x 0,154 kg/m

TOTAL = 20,33 kg
20,33 

4.3 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3
Volume = 44 x 0,10 x 0,10 x 0,90 = 0,40 m³

TOTAL = 0,40 m³
0,40 

4.4 ED-49655 ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO , COM RESINA BASE DE POLIÉSTER DM3
Volume = 44 x 3 x 1 x 0,188 x 0,01

TOTAL = 0,25 dm³
0,25 

5 ALVENARIA

5.1 ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2
Área = 44 x 0,40 x 0,90

TOTAL = 15,84 m²
15,84 

5.2 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL M
Referente aos reforços metálicos para instalações e bancadas.

Comprimento = 1,00 + 2,00 + 33,00 + 22,00 + 1,00 + 42,00 + 22,00 = 123,00 m
TOTAL = 123,00 m

123,00 

5.3 ED-48210

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, 
INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO

M2

Fraldário: A = (1,55 + 1,80) x 2 x 2,70 = 18,09 m²
Sanitários I e II: A = (3,30 + 1,95) x 2 x 2 x 2,70 = 56,70 m²

Ostomia: A = (2,99 + 5,97) x 2 x 2,70 = 48,38 m²
S.P.C.D.: A = 2 x 2,70 x {(1,75 + 2,25) x 2 + (1,80 + 2,25) + (1,85 + 2,35) + (2,35 + 

1,80) + (2,20 + 1,80) + (1,59 + 1,95) + (2,75 + 1,50) x 2) + (2,80 + 1,50) + (1,60 + 2,70) 
= 243,22 m²

Curativo: A = (4,85 + 3,10) x 2 x 2,70 = 42,93 m²
Lavagem e Desinfecção de Materiais: A = (2,85 + 3,60) x 2 x 2,70 = 34,83 m²

Roupa Limpa: A = (2,10 + 2,80) x 2 x 2,70 = 26,46 m²
Roupa Suja: A = (2,30 + 2,10) x 2 x 2,70 = 23,76 m²

DML: A = (1,95 + 3,23) x 2 x 2,70 = 27,97 m²
Sanit. Func. Masculino: A = (4,12 + 1,95) x 2 x 2,70 = 32,78 m²
Sanit. Func. Feminino: A = (3,30 + 3,15) x 2 x 2,70 = 34,83 m²

Lanchonete: A = (4,25 + 5,62) x 2 x 2,70 = 53,30 m²
I.S.: A = (1,49 + 2,35) x 2 x 2,70 = 20,74 m²

Lab. Dist. Hemocomponentes: A = 20,07 x 2,70 = 54,19 m²
DML: A = (2,34 + 1,20) x 2 x 2,70 = 19,12 m²

Redução das paredes dry-wall entre áreas úmidas: A = -22,53 x 2,80 = -63,08 m²
Área = 18,09 + 56,70 + 48,38 + 243,22 + 42,93 + 34,83 + 26,46 + 23,76 + 27,97 + 32,78 

+ 34,83 + 53,30 + 20,74 + 54,19 + 19,12 - 63,08 = 674,21 m²
TOTAL = 674,21 m²

674,21 

5.4 ED-48209

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE 
MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO

M2

Paredes dry-wall com vãos: A = 2,80 x (3,83 + 19,51 + 6,80 + 1,50 + 10,42 + 0,85 + 7,25 
+ 1,36 + 3,00 + 5,02 + 3,70 + 7,80 + 2,30 + 10,80 + 2,45 + 1,45 + 7,65 + 1,20 + 7,15 + 
2,10 + 6,70 + 1,40 + 6,65 + 4,80 + 1,95 + 2,70 + 2,52 + 7,25 + 1,90 + 10,35 + 1,00 + 

2,35 + 11,33 + 18,90 + 9,13 + 2,15 + 11,75 + 1,80 + 14,28) = 630,14 m²
Paredes dry-wall sem vãos: A = {1,60 x (11,55 + 8,50 + 6,55)} + [2,80 x {(9,52 + 4,35 + 
1,80 + 2,50 + 3,10 + 4,10 + 3,67 + 2,50 + 1,50 + 2,90 + 3,70 + (3,90 x 4) + 2,15 + 2,50 + 
3,45 + 10,95 + 2,25 + 5,63 + 2,25 + 2,25 + 1,10 + 0,80 + 7,00 + (4,55 x 3) + 4,65 + 3,13 
+ 0,60 + 3,65 + 2,10 + 2,50 + 2,50 + 2,00 + 1,35 + 5,60 + 2,35 + 15,00 + 2,35 + 12,85 + 

12,70 + 1,95 + 1,45 + 3,56 + (4,90 x 4) + 14,80 + 1,70 + 3,30 + 3,10 + 4,90 + 5,85 + 
(6,31 x 3) + 4,52 + 6,32}] = 805,64 m²

Redução das paredes entre áreas seca e úmida (item 7.3): A = -674,21 m²
Redução das paredes entre áreas úmidas (item 7.5): A = -63,08 m²

Área = 630,14 + 805,64 - 674,21 - 63,08 = 698,49 m²
TOTAL = 698,49 m²

698,49 

TOTAL = 698,49 m²

5.5 ED-48211

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE 
MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO

M2
Referente às paredes em dry-wall entre áreas úmidas.

Área = 22,53 x 2,80 = 63,08 m²
TOTAL = 63,08 m²

63,08 
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Revisão R1

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UN MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO - GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZIN HA MOREIRA MARRA

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

5.6 ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

M2

Referente às divisórias dos Sanitários I e II da Policlínica (6,40 m²), Sanitário Func. 
Masculino (3,20 m²), Sanitário Func. Feminino (6,03 m²) e I.S. (1,62 m²).

Área = 6,40 + 3,20 + 6,03 + 1,62 = 17,25 m²
TOTAL = 17,25 m²

17,25 

5.7 ED-50235
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, 
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

M
Referente ao tratamento da junta de dilatação do 3º pavimento.

Comprimento = 26,00 + 3,68 + 3,68 = 33,36 m
TOTAL = 33,36 m

33,36 

6 REVESTIMENTO

6.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2
Referente à alvenaria em tijolos cerâmicos.

Área = 2 x (44 x 0,40 x 0,90)
TOTAL = 31,68 m²

31,68 

6.2 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS

M2
Referente à alvenaria em tijolos cerâmicos.

Área = 2 x (44 x 0,40 x 0,90)
TOTAL = 31,68 m²

31,68 

6.3 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES

M2

Fraldário: A = (1,55 + 1,80) x 2 x 2,70 = 18,09 m²
Sanitários I e II: A = (3,30 + 1,95) x 2 x 2 x 2,70 = 56,70 m²

Ostomia: A = (2,99 + 5,97) x 2 x 2,70 = 48,38 m²
S.P.C.D.: A = 2 x 2,70 x {(1,75 + 2,25) x 2 + (1,80 + 2,25) + (1,85 + 2,35) + (2,35 + 

1,80) + (2,20 + 1,80) + (1,59 + 1,95) + (2,75 + 1,50) x 2) + (2,80 + 1,50) + (1,60 + 2,70) 
= 243,22 m²

Curativo: A = (4,85 + 3,10) x 2 x 2,70 = 42,93 m²
Lavagem e Desinfecção de Materiais: A = (2,85 + 3,60) x 2 x 2,70 = 34,83 m²

Roupa Limpa: A = (2,10 + 2,80) x 2 x 2,70 = 26,46 m²
Roupa Suja: A = (2,30 + 2,10) x 2 x 2,70 = 23,76 m²

DML: A = (1,95 + 3,23) x 2 x 2,70 = 27,97 m²
Sanit. Func. Masculino: A = (4,12 + 1,95) x 2 x 2,70 = 32,78 m²
Sanit. Func. Feminino: A = (3,30 + 3,15) x 2 x 2,70 = 34,83 m²

Lanchonete: A = (4,25 + 5,62) x 2 x 2,70 = 53,30 m²
I.S.: A = (1,49 + 2,35) x 2 x 2,70 = 20,74 m²

Lab. Dist. Hemocomponentes: A = 20,07 x 2,70 = 54,19 m²
DML: A = (2,34 + 1,20) x 2 x 2,70 = 19,12 m²

Alvenaria em tijolos cerâmicos: A = 2 x (44 x 0,40 x 0,90) = 31,68 m²
Área = 18,09 + 56,70 + 48,38 + 243,22 + 42,93 + 34,83 + 26,46 + 23,76 + 27,97 + 32,78 

+ 34,83 + 53,30 + 20,74 + 54,19 + 19,12 + 31,68 = 768,97 m²
TOTAL = 768,97 m²

768,97 

6.4 ED-50718
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 
PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE 
ESPESSURA

M2

Revestimento cerâmico para paredes: A = 768,97 m²
Revestimento cerâmico para piso: A = 51,68 + 47,39 + 1.062,81 = 1.161,88 m²

Área = 768,97 + 1.161,88 = 1.930,85 m²
TOTAL = 1.930,85 m²

1.930,85 

7 PISO

7.1 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 50MM

M2
Área = 1.311,31 - 113,08 - 52,93 - 9,01 - 7,54 - 45,74 - 99,07 = 983,94 m²

TOTAL = 983,94 m²
983,94 

7.2 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M²

M2

Referente aos ambientes com piso em porcelanato com área menor que 5 m².
Área = 4,70 + 4,13 + 4,02 + 4,02 + 3,29 + 3,50 + 4,19 + 4,12 + 4,12 + 4,04 + 3,09 + 4,23 

+ 4,23 = 51,68 m²
TOTAL = 51,68 m²

51,68 

7.3 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²

M2
Referente aos ambientes com piso em porcelanato com área entre 5 e 10 m².

Área = 10,39 + 8,03 + 6,29 + 6,44 + 6,44 + 9,80 = 47,39 m²
TOTAL = 47,39 m²

47,39 

7.4 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²

M2
Referente aos ambientes com piso em porcelanato com área maior que 10 m².

Área = 1.311,31 + 78,87 - 113,08 - 52,93 - 9,01 - 7,54 - 45,74 - 99,07
TOTAL = 1.062,81 m²

1.062,81 

7.5 CPU 01
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ACABAMENTO 
ACETINADO, ALTURA 10 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M

Referente ao rodapé em porcelanato.
Comprimento = 2 x {9,52 + 4,35 + 1,80 + 2,50 + 3,10 + 4,10 + 3,67 + 2,50 + 1,50 + 2,90 

+ 3,70 + (3,90 x 4) + 2,15 + 2,50 + 3,45 + 10,95 + 2,25 + 5,63 + 2,25 + 2,25 + 1,10 + 
0,80 + 7,00 + (4,55 x 3) + 4,65 + 3,13 + 0,60 + 3,65 + 2,10 + 2,50 + 2,50 + 2,00 + 1,35 + 
5,60 + 2,35 + 15,00 + 2,35 + 12,85 + 12,70 + 1,95 + 1,45 + 3,56 + (4,90 x 4) + 14,80 + 
1,70 + 3,30 + 3,10 + 4,90 + 5,85 + (6,31 x 3) + 4,52 + 6,32 + 3,83 + 19,51 + 6,80 + 1,50 
+ 10,42 + 0,85 + 7,25 + 1,36 + 3,00 + 5,02 + 3,70 + 7,80 + 2,30 + 10,80 + 2,45 + 1,45 + 
7,65 + 1,20 + 7,15 + 2,10 + 6,70 + 1,40 + 6,65 + 4,80 + 1,95 + 2,70 + 2,52 + 7,25 + 1,90 
+ 10,35 + 1,00 + 2,35 + 11,33 + 18,90 + 9,13 + 2,15 + 11,75 + 1,80 + 14,28 + 11,55 + 

8,50 + 6,55} = 1.048,36 m
TOTAL = 1.048,36 m

1.048,36 

7.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M
Comprimento = 60 x 0,15 = 9,00 m

TOTAL = 9,00 m
9,00 

7.7 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS

M2
Área = 10,39 + 8,03 + 6,29 + 4,70 + 4,13 + 4,02 + 4,02 + 3,29 + 3,50 + 6,44 + 6,44 + 

4,19 + 4,12 + 4,12 + 4,04 + 3,09 + 4,23 + 4,23 + 9,80 = 99,07 m²
TOTAL = 99,07 m²

99,07 

7.8 ED-50167
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM 
ADITIVO

M2
Área = 10,39 + 8,03 + 6,29 + 4,70 + 4,13 + 4,02 + 4,02 + 3,29 + 3,50 + 6,44 + 6,44 + 

4,19 + 4,12 + 4,12 + 4,04 + 3,09 + 4,23 + 4,23 + 9,80 = 99,07 m²
TOTAL = 99,07 m²

99,07 

8 COBERTURA

8.1 ED-49687 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2

Referente aos ambientes com forro de gesso em placas acartonadas.
3º pavimento: A = 4,70 + 4,13 + 4,02 + 4,02 + 3,29 + 3,50 + 4,19 + 4,12 + 4,12 + 4,04 + 

3,09 + 4,23 + 4,23 + 10,39 + 8,03 + 6,29 + 6,44 + 6,44 + 9,80 + 1.311,31 + 78,87 - 
113,08 - 52,93 - 9,01 - 7,54 - 45,74 - 99,07 = 1.161,88 m²
2º pavimento (em decorrência da reforma): A = 600,00 m²

Área = 1.161,88 + 600,00 = 1.761,88 m²
TOTAL = 1.761,88 m²

1.761,88 

8.2 ED-49688 COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO M

Referente à moldura de gesso no contorno dos ambientes com forro.
Comprimento = 2 x {9,52 + 4,35 + 1,80 + 2,50 + 3,10 + 4,10 + 3,67 + 2,50 + 1,50 + 2,90 

+ 3,70 + (3,90 x 4) + 2,15 + 2,50 + 3,45 + 10,95 + 2,25 + 5,63 + 2,25 + 2,25 + 1,10 + 
0,80 + 7,00 + (4,55 x 3) + 4,65 + 3,13 + 0,60 + 3,65 + 2,10 + 2,50 + 2,50 + 2,00 + 1,35 + 
5,60 + 2,35 + 15,00 + 2,35 + 12,85 + 12,70 + 1,95 + 1,45 + 3,56 + (4,90 x 4) + 14,80 + 
1,70 + 3,30 + 3,10 + 4,90 + 5,85 + (6,31 x 3) + 4,52 + 6,32 + 3,83 + 19,51 + 6,80 + 1,50 
+ 10,42 + 0,85 + 7,25 + 1,36 + 3,00 + 5,02 + 3,70 + 7,80 + 2,30 + 10,80 + 2,45 + 1,45 + 
7,65 + 1,20 + 7,15 + 2,10 + 6,70 + 1,40 + 6,65 + 4,80 + 1,95 + 2,70 + 2,52 + 7,25 + 1,90 
+ 10,35 + 1,00 + 2,35 + 11,33 + 18,90 + 9,13 + 2,15 + 11,75 + 1,80 + 14,28 + 11,55 + 

8,50 + 6,55} = 1.048,36 m
TOTAL = 1.048,36 m

1.048,36 

TOTAL = 1.048,36 m

9 ESQUADRIAS / VIDROS

9.1 90789

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente à porta PH-4.
TOTAL = 1 unidade

1,00 
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ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UN MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO - GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZIN HA MOREIRA MARRA

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

9.2 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente à porta PH-5.
TOTAL = 1 unidade

1,00 

9.3 100675

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente às portas P-19 (34 unid.), P-6 (11 unid.), PH-2 (8 unid.) e PH-1 (2 un.).

Quantidade = 34 + 11 + 8 + 2 = 55 unidades
TOTAL = 55 unidades

55,00 

9.4 CPU 02
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 110 X 210 CM, UMA FOLHA, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UN
Referente às portas P-11 (2 unid.) e PH-3 (4 unid.).

Quantidade = 2 + 4 = 6 unidades
TOTAL = 6 unidades

6,00 

9.5 CPU 03
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 200 X 210 CM, DUAS FOLHAS, 
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UN
Referente às portas P-3.
TOTAL = 2 unidades

2,00 

9.6 ED-50976
PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA 
GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM

UN
Referente às portas P-16 dos sanitários.

TOTAL = 9 unidades
9,00 

9.7 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referente às portas P-19 (34 unid.), P-6 (11 unid.), PH-2 (8 unid.), PH-1 (2 unid.) e PH-4 
(1 unid.).

Quantidade = 34 + 11 + 8 + 2 + 1 = 56 unidades
TOTAL = 56 unidades

56,00 

9.8 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente à fechadura da porta PH-5.

TOTAL = 1 unidade
1,00 

9.9 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

Referente a todas as portas, com exceção das portas de sanitários, que são em chapa 
galvaxizada.

Quantidade = 55 + 6 + 2 + 1 + 1 = 65 unidades
TOTAL = 65 unidades

65,00 

9.10 ED-50963

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2
Referente às 6 janelas JH-01, com dimensões de 1,20 m x 0,50 m.

Área = 6 x 1,20 x 0,50 = 3,60 m²
TOTAL = 3,60 m²

3,60 

9.11 ED-51150
ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 
FINESSON

UN

Referente aos espelhos nos ambientes: Fraldário (1 unid.), Sanitários I e II (4 unid.), 
S.P.C.D. (11 unid.), Sanit. Funcionários Masculino (2 unid.), Sanit. Funcionários 

Feminino (3 unid.), I.S. (1 unid.).
Quantidade = 1 + 4 + 11 + 2 + 3 + 1 = 22 unidades

TOTAL = 22 unidades

22,00 

9.12 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_P

M2
Referente ao vidro temperado nas 6 janelas JH-01 e no box do ambiente I.S.

Área = (6 x 1,20 x 0,50) + (1,50 x 1,90) = 6,45 m²
TOTAL = 6,45 m²

6,45 

10 PINTURA

10.1 ED-50484
EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) 
COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO M2

Referente às paredes dry-wall.
Área = (2 x 698,49) + 674,21 + 63,08 = 2.134,28 m² 2.134,28 10.1 ED-50484 COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 

PARA PINTURA
M2 Área = (2 x 698,49) + 674,21 + 63,08 = 2.134,28 m²

TOTAL = 2.134,28 m²
2.134,28 

10.2 ED-50486
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

Referente aos ambientes com forro de gesso em placas acartonadas.
3º pavimento: A = 4,70 + 4,13 + 4,02 + 4,02 + 3,29 + 3,50 + 4,19 + 4,12 + 4,12 + 4,04 + 

3,09 + 4,23 + 4,23 + 10,39 + 8,03 + 6,29 + 6,44 + 6,44 + 9,80 + 1.311,31 + 78,87 - 
113,08 - 52,93 - 9,01 - 7,54 - 45,74 - 99,07 = 1.161,88 m²
2º pavimento (em decorrência da reforma): A = 600,00 m²

Área = 1.161,88 + 600,00 = 1.761,88 m²
TOTAL = 1.761,88 m²

1.761,88 

10.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA  EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

M2
Área = {(2.134,28 / 2,80) x 1,40 x 0,65} + (2.134,28  x 0,05) = 800,35 m²

TOTAL = 800,35 m²
800,35 

10.4 ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2

Referente aos ambientes com forro de gesso em placas acartonadas.
3º pavimento: A = 4,70 + 4,13 + 4,02 + 4,02 + 3,29 + 3,50 + 4,19 + 4,12 + 4,12 + 4,04 + 

3,09 + 4,23 + 4,23 + 10,39 + 8,03 + 6,29 + 6,44 + 6,44 + 9,80 + 1.311,31 + 78,87 - 
113,08 - 52,93 - 9,01 - 7,54 - 45,74 - 99,07 = 1.161,88 m²
2º pavimento (em decorrência da reforma): A = 600,00 m²

Área = 1.161,88 + 600,00 = 1.761,88 m²
TOTAL = 1.761,88 m²

1.761,88 

10.5 ED-9917
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2
Área = (2.134,28 x 0,30) + {(2.134,28 / 2,80) x 1,40 x 0,65} = 1.333,92 m²

TOTAL = 1.333,92 m²
1.333,92 

11 DIVERSOS

11.1 ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

M2

Referente às bancadas em granito nos ambientes: Recepção I (2,70 m²), Fraldário (0,93 
m²), Sanitários I e II (1,20 m²), Ostomia (1,55 m²), Teste do Pezinho (1,15 m²), 

Consultório Diferenciado (1,80 m²), Posto de Enfermagem (35,12 m²), Curativo (1,86 m²), 
Lavagem e Desinfecção Materiais (3,80 m²), Esterilização (3,42 m²), Guarda de Materiais 
(1,71 m²), DML (1,51 m²), Sanit. Func. Masculino (0,85 m²), Sanit. Func. Feminino (1,09 

m²), Copa (1,76 m²), Lanchonete (2,59 m²).
Área = 2,70 + 0,93 + 1,20 + 1,55 + 1,15 + 1,80 + 35,12 + 1,86 + 3,80 + 3,42 + 1,71 + 

1,51 + 0,85 + 1,09 + 1,76 + 2,59 = 63,04 m²
TOTAL = 63,04 m²

63,04 

11.2 ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL M2

Referente às bancadas em aço inoxidável nos ambientes: Triagem Hematológica (1,68 m²), 
Lanchonete (1,27 m²), Sala de Recuperação (0,71 m²), Lab. Distrib. Hemocomponentes 

(1,63 m²).
Área = 1,68 + 1,27 + 0,71 + 1,63 = 5,29 m²

TOTAL = 5,29 m²

5,29 

11.3 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2

Referente ao peitoril de granito nos ambientes: Recepção I (0,54 m²), Ostomia (0,47 m²), 
Consultórios (1,20 m²), S.P.C.D. (1,57 m²), Espera (0,57 m²), Triagem Clínica 1 e 2 (0,38 

m²), Triagem Hematológica (0,19 m²), Sala de Coleta (1,84 m²), Lab. Distribuição 
Hemocomponentes (0,37 m²).

Área = 0,54 + 0,47 + 1,20 + 1,57 + 0,57 + 0,38 + 0,19 + 1,84 + 0,37 = 7,13 m²
TOTAL = 7,13 m²

7,13 

11.4 ED-21635
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M

Referente às testeiras para bancadas em granito nos ambientes: Recepção I (13,00 m), 
Fraldário (1,40 m), Sanitários I e II (3,20 m), Ostomia (3,20 m), Teste do Pezinho (2,40 
m), Consultório Diferenciado (2,80 m), Posto de Enfermagem (10,80 m), Curativo (3,00 

m), Lavagem e Desinfecção Materiais (6,00 m), Esterilização (4,60 m), Guarda de 
Materiais (2,80 m), DML (1,80 m), Sanit. Func. Masculino (2,20 m), Sanit. Func. 

Feminino (2,80 m), Copa (4,40 m), Lanchonete (14,00 m).
Comprimento = 2,70 + 0,93 + 1,20 + 1,55 + 1,15 + 1,80 + 35,12 + 1,86 + 3,80 + 3,42 + 

1,71 + 1,51 + 0,85 + 1,09 + 1,76 + 2,59 = 78,40 m
TOTAL = 78,40 m

78,40 

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

Referente às rodabancas para bancadas em granito nos ambientes: Fraldário (2,70 m), 
Sanitários I e II (23,40 m), Ostomia (11,70 m), Teste do Pezinho (2,50 m), Consultório 
Diferenciado (4,80 m), Posto de Enfermagem (5,50 m), Curativo (4,30 m), Lavagem e 
Desinfecção Materiais (8,50 m), Esterilização (5,90 m), Guarda de Materiais (4,00 m), 

11.5 ED-48348
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M
Desinfecção Materiais (8,50 m), Esterilização (5,90 m), Guarda de Materiais (4,00 m), 
DML (3,50 m), Sanit. Func. Masculino (2,20 m), Sanit. Func. Feminino (2,70 m), Copa 

(2,50 m).
Comprimento = 2,70 + 23,40 + 11,70 + 2,50 + 4,80 + 5,50 + 4,30 + 8,50 + 5,90 + 4,00 + 

3,50 + 2,20 + 2,70 + 2,50 = 84,20 m
TOTAL = 84,20 m

84,20 
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ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UN MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO - GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZIN HA MOREIRA MARRA

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

11.6 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referente às 3 barras de acessibilidade próximas ao vaso sanitário em cada um dos 11 
banheiros S.P.C.D.

Quantidade = 3 x 11 = 33 unidades
TOTAL = 33 unidades

33,00 

11.7 ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN

Referente às 2 barras de acessibilidade próximas ao lavatório em cada um dos 11 
banheiros S.P.C.D.

Quantidade = 2 x 11 = 22 unidades
TOTAL = 22 unidades

22,00 

11.8 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 
EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN
Referente às barras de acessibilidade instaladas nas portas de cada um dos 11 banheiros 

S.P.C.D.
TOTAL = 11 unidades

11,00 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 ÁGUA FRIA E DRENOS DE AR CONDICIONADO

12.1.1 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UN
Foi feita uma previsão de 10 furos.

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.1.2 90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM

UN
Foi feita uma previsão de 10 furos.

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.1.3 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 39 x 6,00 (barra de 6 m) = 234,00 m
TOTAL = 234,00 m

234,00 

12.1.4 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Comprimento = (11 + 34) x 6,00 (barra de 6 m) = 270,00 m
TOTAL = 270,00 m

270,00 

12.1.5 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Comprimento = (11 + 9) x 6,00 (barra de 6 m) = 120,00 m
TOTAL = 120,00 m

120,00 

12.1.6 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 20 x 6,00 (barra de 6 m) = 120,00 m
TOTAL = 120,00 m

120,00 

12.1.7 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 14 x 6,00 (barra de 6 m) = 84,00 m
TOTAL = 84,00 m

84,00 

12.1.8 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 53 unidades
53,00 

12.1.9 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 20 unidades
20,00 

12.1.10 89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 33 unidades
33,00 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
12.1.11 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 26 unidades
26,00 

12.1.12 103948
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 29 unidades
29,00 

12.1.13 103993
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Quantidade = 18 + 21 = 39 unidades
TOTAL = 39 unidades

39,00 

12.1.14 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.1.15 104009
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 20 unidades
20,00 

12.1.16 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 12 unidades
12,00 

12.1.17 94673
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.1.18 94679
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

12.1.19 94681
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.1.20 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 11 unidades
11,00 

12.1.21 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 7 unidades
7,00 

12.1.22 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

12.1.23 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Quantidade = 1 + 75 = 76 unidades
TOTAL = 76 unidades

76,00 

12.1.24 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.1.25 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.1.26 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.1.27 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 103 unidades
103,00 

12.1.28 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Quantidade = 17 + 84 = 101 unidades
TOTAL = 101 unidades

101,00 

12.1.29 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 30 unidades
30,00 

12.1.30 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 32 unidades
32,00 

12.1.31 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

12.1.32 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN

Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:
TOTAL = 1 unidade

1,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 1 unidade

12.1.33 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 69 unidades
69,00 

12.1.34 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 9 unidades
9,00 
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12.1.35 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

12.1.36 89564
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 7 unidades
7,00 

12.1.37 103998
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.1.38 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.1.39 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Quantidade = 7 + 6 = 13 unidades
TOTAL = 13 unidades

13,00 

12.1.40 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Quantidade = 3 + 1 = 4 unidades
TOTAL = 4 unidades

4,00 

12.1.41 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 8 unidades
8,00 

12.1.42 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

12.1.43 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

12.1.44 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 15 unidades
15,00 

12.1.45 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme quantitativos dos Projetos Hidrossanitário e de Drenos Ar Cond., temos:

Quantidade = 11 + 3 = 14 unidades
TOTAL = 14 unidades

14,00 

12.1.46 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

12.1.47 103976
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

12.1.48 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 12 unidades
12,00 

12.1.49 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 6 unidades
6,00 

12.1.50 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.1.51 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.1.52 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
12.1.53 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.1.54 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

12.1.55 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.1.56 104173
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.1.57 89862
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.1.58 89561
TE 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 17 unidades
17,00 

12.1.59 89561
TE 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Drenos de Ar Condicionado, temos:

TOTAL = 13 unidades
13,00 

12.2 ÁGUA QUENTE

12.2.1 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UN
Foi feita uma previsão de 10 furos.

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.2.2 89634
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 3 x 6,00 (barra de 6 m) = 18,00 m
TOTAL = 18,00 m

18,00 

12.2.3 89635
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 10 x 6,00 (barra de 6 m) = 60,00 m
TOTAL = 60,00 m

60,00 

12.2.4 89647
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.2.5 89641
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

12.2.6 89646
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.2.7 89644
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.2.8 89765
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.3 ESGOTO SANITÁRIO

12.3.1 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UN
Foi feita uma previsão de 10 furos.

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.3.2 90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM

UN
Foi feita uma previsão de 10 furos.

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.3.3 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM UN
Foi feita uma previsão de 10 furos.

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.3.4 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 20 x 6,00 (barra de 6 m) = 120,00 m
TOTAL = 120,00 m

120,00 

12.3.5 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 39 x 6,00 (barra de 6 m) = 234,00 m
TOTAL = 234,00 m

234,00 

12.3.6 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M

Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:
Comprimento = 2 x 6,00 (barra de 6 m) = 12,00 m 12,00 12.3.6 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO
M Comprimento = 2 x 6,00 (barra de 6 m) = 12,00 m

TOTAL = 12,00 m
12,00 

12.3.7 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

Comprimento = 27 x 6,00 (barra de 6 m) = 162,00 m
TOTAL = 162,00 m

162,00 

12.3.8 ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 18 unidades
18,00 
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12.3.9 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 30 unidades
30,00 

12.3.10 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 12 unidades
12,00 

12.3.11 89527
CURVA 45 GRAUS CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.3.12 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 53 unidades
53,00 

12.3.13 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 68 unidades
68,00 

12.3.14 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

12.3.15 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 140 unidades
140,00 

12.3.16 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 38 unidades
38,00 

12.3.17 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 21 unidades
21,00 

12.3.18 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 34 unidades
34,00 

12.3.19 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 14 unidades
14,00 

12.3.20 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.3.21 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.3.22 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 16 unidades
16,00 

12.3.23 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.3.24 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.3.25 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.3.26 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.3.27 89673
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.3.28 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 86 unidades
86,00 

12.3.29 89833
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

12.3.30 89862
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.3.31 89833
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

12.3.32 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

12.3.33 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.3.34 94700
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.4 VÁLVULAS, REGISTROS E BOMBAS

12.4.1 ED-49991
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 10 unidades
10,00 

12.4.2 ED-49995
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 13 unidades
13,00 

12.4.3 ED-49993
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

12.4.4 ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 22 unidades
22,00 

12.4.5 ED-49965
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Hidrossanitário, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

12.5 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

12.5.1 86921
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente aos tanques de louça nos 2 ambientes de DML.

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.5.2 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL UN

Referente aos vasos sanitários convencionais nos ambientes: Sanitários I e II (4 unid.), 
Sanitário Funcionários Masculino (2 unid.), Sanitário Funcionários Feminino (3 unid.), I.S. 

(1 unid.). 10,00 12.5.2 95470 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN (1 unid.).
Quantidade = 4 + 2 + 3 + 1 = 10 unidades

TOTAL = 10 unidades

10,00 

12.5.3 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN
Referente aos vasos sanitários nos ambientes dos banheiros S.P.C.D.

Quantidade = 11 x 1 = 11 unidades
TOTAL = 11 unidades

11,00 
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ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UN MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO - GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
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12.5.4 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referente às cubas de aço inox nos ambientes: Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho (1 
unid.), Consultório Diferenciado (1 unid.), Posto de Enfermagem (1 unid.), Curativo (1 

unid.), Lavagem e Desinfecção Materiais (1 unid.), Copa (1 unid.), Triagem Hematológica 
(1 unid.), Lanchonete (1 unid.), Sala de Recuperação (1 unid.), Lab. Distrib. 

Hemocomponentes (1 unid.).
Quantidade = 11 x 1 = 11 unidades

TOTAL = 11 unidades

11,00 

12.5.5 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente às torneiras dos tanques de louça nos 2 ambientes de DML.

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.5.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO

UN

Referente ao porta papel toalha nos ambientes: Fraldário (1 unid.), Sanitários I e II (2 
unid.), Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho (1 unid.), Consultórios (14 unid.), Consultório 
Diferenciado (1 unid.), S.P.C.D. (11 unid.), Posto de Enfermagem (2 unid.), Curativo (2 

unid.), Lavagem e Desinfecção Materiais (2 unid.), Sanit. Func. Masculino (1 unid.), Sanit. 
Func. Feminino (2 unid.), Copa (1 unid.), Triagem Hematológica (1 unid.), Lanchonete (2 
unid.), Sala de Coleta (1 unid.), Sala de Recuperação (1 unid.), I.S. (1 unid.), Lab. Distrib. 

Hemocomponentes (2 unid.).
Quantidade = (10 x 1) + (7 x 2) + 14 + 11 = 49 unidades

TOTAL = 49 unidades

49,00 

12.5.7 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente ao chuveiro elétrico no ambiente:  I.S. (1 unid.).

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.5.8 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referente às torneiras das cubas de louça nos ambientes: Fraldário (1 unid.), Sanitários I e 
II (4 unid.), Posto de Enfermagem (1 unid.), Sanitários Funcionários Masculino (2 unid.) e 

Sanitários Funcionários Feminino (3 unid.).
Quantidade = 1 + 4 + 1 + 2 + 3 = 11 unidades

TOTAL = 11 unidades

11,00 

12.5.9 COTAÇÃO LAVA-OLHOS ACOPLADO COM CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA UN
Referente ao lava-olhos com chuveiro de emergência no ambiente:  Lab. Distrib. 

Hemocomponentes (1 unid.).
TOTAL = 1 unidade

1,00 

12.5.10 COTAÇÃO
PIA DE DESPEJO - EXPURGO REDONDO PARA APLICAÇÃO EM 
BANCADA, EM AÇO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, 50 X 50 CM COM 
TAMPA, GRADE REMOVÍVEIS E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referente às pias de despejo nos ambientes: Ostomia (1 unid.), Curativo (1 unid.), 
Lavagem e Desinfecção Materiais (1 unid.).

Quantidade = 1 + 1 + 1 = 3 unidades
TOTAL = 3 unidades

3,00 

12.5.11 ED-50287

LAVABO DE DEGERMAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 100 X 50 CM, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente ao lavabo de degermação em aço inox no ambiente da Sala de Coletas.

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.5.12 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referente às cubas de louça nos ambientes: Fraldário (1 unid.), Sanitários I e II (4 unid.), 
Posto de Enfermagem (1 unid.), Sanitários Funcionários Masculino (2 unid.) e Sanitários 

Funcionários Feminino (3 unid.).
Quantidade = 1 + 4 + 1 + 2 + 3 = 11 unidades

TOTAL = 11 unidades

11,00 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 

Referente aos lavatórios nos ambientes: Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho (1 unid.), 
Consultórios (14 unid.), Consultório Diferenciado (1 unid.), Curativo (1 unid.), Ultrassom 

12.5.13 ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN

(1 unid.), Triagem (1 unid.), Lavagem e Desinfecção Materiais (1 unid.), Esterilização (1 
unid.), Triagem Clínica 1 e 2 (2 unid.), Triagem Hematológica (1 unid.), Lanchonete (1 
unid.), Sala de Coleta (1 unid.), Sala de Recuperação (1 unid.), Montagem de Caixas (1 

unid.), I.S. (1 unid.), Lab. Distrib. Hemocomponentes (1 unid.).
Quantidade = (15 x 1) + 2 + 14 = 31 unidades

TOTAL = 31 unidades

31,00 

12.5.14 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN
Referente aos lavatórios nos 11 banheiros S.P.C.D.

TOTAL = 11 unidades
11,00 

12.5.15 ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN

Referente às torneiras para lavatório nos ambientes: Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho 
(1 unid.), Consultórios (14 unid.), Consultório Diferenciado (1 unid.), S.P.C.D. (11 unid.), 

Curativo (1 unid.), Ultrassom (1 unid.), Triagem (1 unid.), Lavagem e Desinfecção 
Materiais (1 unid.), Esterilização (1 unid.), Triagem Clínica 1 e 2 (2 unid.), Triagem 

Hematológica (1 unid.), Lanchonete (1 unid.), Sala de Coleta (1 unid.), Sala de 
Recuperação (1 unid.), Montagem de Caixas (1 unid.), I.S. (1 unid.), Lab. Distrib. 

Hemocomponentes (1 unid.).
Quantidade = (15 x 1) + 2 + 14 + 11 = 42 unidades

TOTAL = 42 unidades

42,00 

12.5.16 ED-50324
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referente às torneiras para pia nos ambientes: Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho (1 
unid.), Consultório Diferenciado (1 unid.), Posto de Enfermagem (1 unid.), Curativo (1 

unid.), Lavagem e Desinfecção Materiais (1 unid.), Copa (1 unid.), Triagem Hematológica 
(1 unid.), Lanchonete (1 unid.), Sala de Recuperação (1 unid.), Lab. Distrib. 

Hemocomponentes (1 unid.), Sala de Coleta (1 unid.).
Quantidade = 12 x 1 = 12 unidades

TOTAL = 12 unidades

12,00 

12.5.17 ED-50323
TORNEIRA METÁLICA BAIXA, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 
DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Referente às torneiras baixas nos 2 ambientes de DML.

TOTAL = 2 unidades
2,00 

12.5.18 ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN

Referente às válvulas de descarga de todos os vasos sanitários, sejam eles S.P.C.D. ou 
nçao. Ambientes: Sanitários I e II (4 unid.), Sanitário Funcionários Masculino (2 unid.), 

Sanitário Funcionários Feminino (3 unid.), I.S. (1 unid.)., S.P.C.D. (11 unid.).
Quantidade = 4 + 2 + 3 + 1 + 11 = 21 unidades

TOTAL = 21 unidades

23,00 

12.5.19 ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN

Referente à ducha higiênica nos ambientes: S.P.C.D. (11 unid.), Sanit. Func. Masculino (2 
unid.), Sanit. Func. Feminino (3 unid.), I.S. (1 unid.).

Quantidade = 11 + 2 + 3 + 1 = 17 unidades
TOTAL = 17 unidades

17,00 

12.5.20 ED-50310
BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL 
DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO

UN
Referente ao braço para chuveiro no ambiente:  I.S. (1 unid.).

TOTAL = 1 unidade
1,00 

12.5.21 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN

Referente aos assentos para vasos sanitários convencionais nos ambientes: Sanitários I e II 
(4 unid.), Sanitário Funcionários Masculino (2 unid.), Sanitário Funcionários Feminino (3 

unid.), I.S. (1 unid.).
Quantidade = 4 + 2 + 3 + 1 = 10 unidades

TOTAL = 10 unidades

10,00 

12.5.22 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN
Referente aos assentos para vasos sanitários nos ambientes dos banheiros S.P.C.D.

Quantidade = 11 x 1 = 11 unidades
TOTAL = 11 unidades

11,00 

12.5.23 ED-48176 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN

Referente aos cabides metálicos nos ambientes: Fraldário (1 unid.), S.P.C.D. (11 unid.), 
Sanit. Func. Masc. (2 unid.), Sanit. Func. Feminino (3 unid.), I.S. (1 unid.).

Quantidade = 1 + 11 + 2 + 3 + 1 = 18 unidades
TOTAL = 18 unidades

18,00 

Referente ao porta papel toalha nos ambientes: Fraldário (1 unid.), Sanitários I e II (2 
unid.), Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho (1 unid.), Consultórios (14 unid.), Consultório 

12.5.24 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN

unid.), Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho (1 unid.), Consultórios (14 unid.), Consultório 
Diferenciado (1 unid.), S.P.C.D. (11 unid.), Posto de Enfermagem (2 unid.), Curativo (2 

unid.), Lavagem e Desinfecção Materiais (2 unid.), Sanit. Func. Masculino (1 unid.), Sanit. 
Func. Feminino (2 unid.), Copa (1 unid.), Triagem Hematológica (1 unid.), Lanchonete (2 
unid.), Sala de Coleta (1 unid.), Sala de Recuperação (1 unid.), I.S. (1 unid.), Lab. Distrib. 

Hemocomponentes (2 unid.).
Quantidade = (10 x 1) + (7 x 2) + 14 + 11 = 49 unidades

TOTAL = 49 unidades

49,00 
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12.5.25 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UN

Referente ao porta álcool em gel nos ambientes: Hall (1 unid.), Recepção I (1 unid.), 
Fraldário (1 unid.), Sanitários I e II (2 unid.), Ostomia (1 unid.), Teste do Pezinho (1 

unid.), Consultórios (14 unid.), Consultório Diferenciado (1 unid.), S.P.C.D. (11 unid.), 
Posto de Enfermagem (1 unid.), Curativo (1 unid.), Ultrassom (1 unid.), Triagem (1 unid.), 
Administração (1 unid.), Coordenação de Enfermagem (1 unid.), Lavagem e Desinfecção 
Materiais (1 unid.), Esterilização (1 unid.), Guarda de Materiais (1 unid.), Almoxarifado 

(1 unid.), Roupa Limpa (1 unid.), Roupa Suja (1 unid.), DML (1 unid.), Sanit. Func. 
Masculino (1 unid.), Sanit. Func. Feminino (1 unid.), Copa (1 unid.), Estar Funcionários (1 
unid.), Espera (1 unid.), Circulação de Doadores (1 unid.), Triagem Clínica 1 e 2 (2 unid.), 
Triagem Hematológica (1 unid.), Lanchonete (1 unid.), Sala de Coleta (1 unid.), Sala de 

Recuperação (1 unid.), Circ. Acesso Restrito (1 unid.), Montagem de Caixas (1 unid.), I.S. 
(1 unid.), Plantão (1 unid.), Lab. Distribuição Hemocomponentes (1 unid.), DML (1 

unid.).
Quantidade = (35 x 1) + 2 + 14 + 11 + 2 = 64 unidades

TOTAL = 64 unidades

64,00 

12.5.26 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN

Referente à papeleira plástica nos ambientes: S.P.C.D. (11 unid.), Sanit. Func. Masculino 
(2 unid.), Sanit. Func. Feminino (3 unid.), I.S. (1 unid.).

Quantidade = 11 + 2 + 3 + 1 = 17 unidades
TOTAL = 17 unidades

17,00 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico e de Cabeamento, temos:

Comprimento = 380,00 + 150,00 + 20,00 = 550,00 m
TOTAL = 550,00 m

550,00 

13.2 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico e de Cabeamento, temos:

Quantidade = 112 + 45 + 40 = 197 unidades
TOTAL = 197 unidades

197,00 

13.3 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 4,00 + 2,00 + 20,00 = 26,00 m
TOTAL = 26,00 m

26,00 

13.4 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 2,00 + 4,00 = 6,00 m
TOTAL = 6,00 m

6,00 

13.5 91908
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.6 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 6 unidades
6,00 

13.7 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 2 + 43 = 45 unidades
TOTAL = 45 unidades

45,00 

13.8 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UN

Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:
1,00 13.8 93020 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN

Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:
TOTAL = 1 unidade

1,00 

13.9 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 2,00 + 2,00 + 45,00 = 49,00 m
TOTAL = 49,00 m

49,00 

13.10 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 7.188,00 + 3.300,00 = 10.488,00 m
TOTAL = 10.488,00 m

10.488,00 

13.11 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 72,00 + 16,00 = 88,00 m
TOTAL = 88,00 m

88,00 

13.12 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 180,00 m
180,00 

13.13 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 290,00 m
290,00 

13.14 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 37,00 m
37,00 

13.15 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 36,00 + 45,00 = 81,00 m
TOTAL = 81,00 m

81,00 

13.16 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 149,00 m
149,00 

13.17 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 145,00 + 180,00 = 325,00 m
TOTAL = 325,00 m

325,00 

13.18 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

13.19 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 19 + 9 + 21 + 2 = 51 unidades
TOTAL = 51 unidades

51,00 

13.20 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.21 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

13.22 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.23 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 1 + 2 + 4 = 7 unidades
TOTAL = 7 unidades

7,00 

13.24 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - 36 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.25 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
80A - 36 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.26 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.27 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 22 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

13.28 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.29 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 
DISJUNTORES DIN 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 
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13.30 CPU 04
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 POLO, VCL SLIM - 
CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

13.31 CPU 05
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 POLO, VCL SLIM - 
CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

13.32 CPU 06
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DPS CLASSE II, 1 POLO, VCL SLIM - 
CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

13.33 CPU 07
CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO PP, 2 x 2,5 MM², 0,6/1,0 KV,  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico e de CFTV, temos:

Quantidade = 1.470,00 + 80,00 = 1.550,00 m
TOTAL = 1.550,00 m

1.550,00 

13.34 ED-49194
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO 
(DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 50 unidades
50,00 

13.35 ED-49195
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO 
(DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 50 unidades
50,00 

13.36 ED-49156
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, 
SOBREPOR, 400 X 500 X 200 MM

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.37 ED-15745

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

13.38 ED-15782

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

13.39 ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 48 unidades
48,00 

13.40 ED-15756

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 15 unidades
15,00 

13.41 ED-15736

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
13.42 ED-15733

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 58 unidades
58,00 

13.43 ED-15763
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.44 ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 36 + 33 + 4 = 73 unidades
TOTAL = 73 unidades

73,00 

13.45 ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 29 unidades
29,00 

13.46 ED-49123
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" 
(32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

13.47 ED-49125
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 5 + 5 = 10 unidades
TOTAL = 10 unidades

10,00 

13.48 ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 7 unidades
7,00 

13.49 ED-49100
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" 
(40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 8 unidades
8,00 

13.50 ED-49097
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, Cabeamento e CFTV, temos:

Quantidade = 28 + 20 + 37 = 85 unidades
TOTAL = 85 unidades

85,00 

13.51 ED-7249
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 5,00 + 20,00 = 25,00 m
TOTAL = 25,00 m

25,00 

13.52 ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, Cabeamento e CFTV, temos:

Comprimento = 85,00 + 220,00 + 195,00 + 325,00 = 825,00 m
TOTAL = 825,00 m

825,00 

13.53 ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 15,00 + 92,00 = 107,00 m
TOTAL = 107,00 m

107,00 

13.54 ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 37,00 m
37,00 

13.55 ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 36,00 + 38,00 = 74,00 m
TOTAL = 74,00 m

74,00 

13.56 ED-49450
PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico e de Cabeamento, temos:

Comprimento = 510,00 + 30,00 + 37,00 = 577,00 m
TOTAL = 577,00 m

577,00 

13.57 ED-49458
SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, 
TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 143 unidades
143,00 

13.58 ED-19510
ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento Estruturado, temos:

TOTAL = 22,00 m
22,00 

13.59 ED-19512
ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento Estruturado, temos:

TOTAL = 53,00 m
53,00 
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13.60 ED-19514
ELETROCALHA LISA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento Estruturado, temos:

TOTAL = 11,00 m
11,00 

13.61 ED-19521
ELETROCALHA PERFURADA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Comprimento = 65,00 + 30,00 = 95,00 m
TOTAL = 95,00 m

95,00 

13.62 ED-19523
ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 12,50 m
12,50 

13.63 CPU 08
LUMINÁRIA PLAFON PAINEL DE LED DE 36 W, DE EMBUTIR, PARA 
ILUMINAÇÃO GERAL COM DIFUSOR, 60 X 60 CM, COR BRANCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 119 + 18 = 137 unidades
TOTAL = 137 unidades

137,00 

13.64 CPU 09
LUMINÁRIA PLAFON PAINEL DE LED DE 18 W, DE EMBUTIR, PARA 
ILUMINAÇÃO GERAL COM DIFUSOR, 30 X 30 CM, COR BRANCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 15 + 24 = 39 unidades
TOTAL = 39 unidades

39,00 

13.65 ED-49498
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 
CHAVE

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.66 ED-49263 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

13.67 ED-51084
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 4 MM2

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

13.68 ED-51084
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 6 MM2

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 10 unidades
10,00 

13.69 ED-51084
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 16 MM2

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

13.70 ED-51085
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 25 MM2

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 2 + 1 = 3 unidades
TOTAL = 3 unidades

3,00 

13.71 ED-51086
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 35 MM2

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

TOTAL = 8 unidades
8,00 

13.72 ED-51087
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 50 MM2

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto Elétrico, temos:

Quantidade = 8 + 4 = 12 unidades
TOTAL = 12 unidades

12,00 

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV

14.1 ED-48932 CABO TELEFÔNICO CI 50.20 M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 30,00 m
30,00 

14.2 ED-48934 CABO TELEFÔNICO CI 50.50 M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 30,00 m
30,00 

TOTAL = 30,00 m

14.3 98304
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

14.4 ED-48368
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS 
CAT. 5/6

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 100 unidades
100,00 

14.5 ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS - SISTEMAS DE CFTV M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 110,00 m
110,00 

14.6 ED-15762
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 
CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 44 unidades
44,00 

14.7 ED-15794
CONJUNTO DE TRÊS (3) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 
CAT.6E), COM PLACA 2"X4" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

14.8 ED-15752
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

14.9 ED-49119

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA 
DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA 
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

Quantidade = 2 + 4 = 6 unidades
TOTAL = 6 unidades

6,00 

14.10 ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

Comprimento = 4.182,00 + 230,00 = 4.412,00 m
TOTAL = 4.412,00 m

4.412,00 

14.11 CPU 10
CABO FIBRA ÓPTICA INTERNA / EXTERNA MONOMODO 9/125 
MICROMETRO 0 PRETA

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 56,00 m
56,00 

14.12 CPU 11
CABO DE ÁUDIO POLARIZADO COM 2 CONDUTORES INTERNOS 
(MALHA TRANÇADA) 2 x 2,5 MM2

M
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 98,00 m
98,00 

14.13 ED-50180
ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL IP66, SAÍDA DE CONTATO SECO 
SPCO

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 7 unidades
7,00 

14.14 COTAÇÃO CÂMERA HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3,6 MM UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 21 unidades
21,00 

14.15 COTAÇÃO ARANDELA ACÚSTICA REDONDA WLS 15 W, 4 OHMS UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 11 unidades
11,00 

14.16 ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

CJ
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 113 unidades
113,00 

14.17 COTAÇÃO
SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTAS - GERENCIÁVEL - COM 4 
PORTAS SFP

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

14.18 COTAÇÃO RACK PADRÃO 19" - 32 US UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

14.19 COTAÇÃO RACK PADRÃO 19" - 12 US UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

14.20 ED-48362
ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 
500 UN

UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

14.21 ED-48376 GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" CJ
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

14.22 ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 8 unidades
8,00 

14.23 ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

TOTAL = 1 unidade
1,00 

14.24 ED-48378 TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" CJ
Conforme lista de quantitativos do Projeto de Cabeamento e CFTV, temos:

Quantidade = 32 + 12 = 44 unidades 44,00 14.24 ED-48378 TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" CJ Quantidade = 32 + 12 = 44 unidades
TOTAL = 44 unidades

44,00 

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.1 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO PÓ QUÍMICO 4A:40-B:C, 
CAPACIDADE 8 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 10 unidades
10,00 
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ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UN MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO - GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZIN HA MOREIRA MARRA

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

15.2 ED-50194 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

15.3 ED-50206
PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO)

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

15.4 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1", "E2", E5" - 300 X 300 MM UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

Quantidade = 11 unid. (placa E5) + 7 unid. (placa E1) + 7 unid. (placa E2)
TOTAL = 25 unidades

25,00 

15.5 ED-50200 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 2 unidades
2,00 

15.6 ED-50207
PLACA FOTOLUMINESCENTE "P3" - D = 300 MM (PROIBIDO UTILIZAR 
ÁGUA)

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 4 unidades
4,00 

15.7 ED-50201
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 
DIREITA OU ESQUERDA)

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 8 unidades
8,00 

15.8 ED-50204
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA)

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 7 unidades
7,00 

15.9 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 3 unidades
3,00 

15.10 ED-50203
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM (AS PORTAS 
DEVERÃO PERMANECER ABERTAS DURANTE O HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO)

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 5 unidades
5,00 

15.11 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 16 unidades
16,00 

15.12 ED-50187
MINI SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL BIVOLT EM 12/24 VCC 
COM FLASHES DE LUZ DE LED 5 MM TIPO ESTROBO INTERMITENTE

UN
Conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, temos:

TOTAL = 7 unidades
7,00 

16 SERVIÇOS FINAIS

16.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2
Referente à área total do 3º pavimento. Conforme projeto arquitetônico, temos:

TOTAL = 1.332,52 m²
1.332,52 
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